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Vallalkozasi szerz6dés

amely létrejott egyrészrol

Név: Nagykovacsi Nagykoézség Onkormanyzat
cim: 2094 Nagykovacsi, Kossuth Lajos utca 61.
adészama: 15390228-2-13
KSH kodja: 15390228-8411-321-13
torzsszama: 13-09991
képviseli: Bencsik Ménika polgarmester

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendel6

masrészrol

Cégnév: Hajdu és Tarsai Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Aldomas u. 22-24.
Cg.: 01-09-738449

Adoszam: 10678736-2-41

KSH: 10678736-4521-113-01

Bankszamla: OTP Nyrt. 11702036-20561662
Képviseli Hajdu Sandor tgyvezetd
mint vallalkozd, a tovabbiakban: Vallalkozé

Megrendeld és Vallalkozé — egyuttesen: Felek — kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

Nagykovacsi Nagykézség Onkormanyzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo
2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt) alapjan a KMOP-3.3.1/B-10-2010-
0028azonositd szamu palydzat keretében kozbeszerzési eljarast inditott ,Felszini
vizelvezetés (Kokorcsin u., Rozsa u. és Rozsa kéz, Vértes u., Forras u.) és a Forras utca
utépitési munkainak kivitelezése” targyaban. A kdzbeszerzési eljarast meginditd ajanlattételi
felhivas KE. 10082/2011. szadmon 2011. &prilis 29. napjan jelent meg a Kozbeszerzési
Ertesitdben. A kdzbeszerzési eljaras soran az ajanlatkérd szamara legkedvezébb ajanlatot
az 1. (Felszini vizelvezetés kivitelezése: Kokoresin u./ Forras u. Rézsa u és Rozsa koz/
Vértes u.) a Véllalkozd, mint ajanlattevd tette, aki az eredményhirdetésen 2011. junius 6.
napjan az eljaras nyerteseként kertlt kihirdetésre. A Kbt. 99.§ (1) bekezdése értelmében
jelen okiratban Felek az eredményes kdzbeszerzési eljarast koévetben az ajanlattételi
felhivas, ajanlati dokumentacié és mellékletei, kiegészitd tajékoztatas, az ajanlat és
mellékletei, tovabbad a targyaldsokon a Felek altal modositott feltételeknek megfeleléen
vallalkozasi szerzédést kotnek.

A SZERZODES TARGYA

Jelen szerzOdés targya: a Felszini vizelvezetés (Kokorcsin u., Rozsa u. és Rozsa koz, Vértes u., Forras
u.) és a Forras utca utépitési munkainak kivitelezése targyu a kdzbeszerzési eljaras 1. részének ajanlati
dokumentéacidjanak részet kepez6 Kiviteli tervdokumentacio szerint.

Megrendeldé megrendeli, Vallalkozé pedig jelen szerzédés alairasaval general kivitelezésben elvallalja a
kozbeszerzési ajanlattételi felhivasban, ajanlati dokumentacidban és mellékleteiben, a kiegészité
tajékoztatasokban, tovabba a kozbeszerzési targyalason, illetve végsé ajanlatban régzitettek szerinti
munka elvégzését |. osztalyu minéségben.

A finanszirozast ajanlatkéré a beruhazast a KMOP 3.3.1/B szamu palyazat keretében, részben sajat
forrasbol (6nerd), részben az igényelt tamogatasbdl (1. tamogatott rész), a masodik részét pedig teljes
egészében sajat forrasbdl finanszirozza.

Vallalkozd kételezi magat, hogy a szerzédés 1. 2. és 3. pontjaban korilirt kivitelezési munkat a jelen
szerzbdés alapelveinek megfeleléen és az abban szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabalyok,
elbirasok és szabvanyok szerint teljes kérlien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028
Nagykovécsi belteriileti felszini vizrendezése”

\;\%w\d /

W

=

5



© o N O

1

jelen szerz6désben és mellékleteiben foglalt miiszaki tartalommal I. osztalyl minéségben, az atadasi
hataridére hiba- és hianymentesen elkésziti.

A Vallalkoz6 feladatat képezi az ajanlati dokumentacioban meghatarozottakon szerint kiilénésen az
5.1 akivitelezési munka elvégzése,
5.2 atadas-atvételi eljaras lefolytatasa,

5.3 az utdfelllvizsgalati eljaras(ok)ban torténd kdzremiikodés és részvétel,

5.4 afeltart garancialis hibak szerzédés szerinti iddbeni elharitasa, javitasa,

5.5 ,organizacios terv” elkészitése a munkaterlilet dtadas-atvétel iddpontjara,

5.6 Vdllalkozd koteles ,kockazatértékelést” késziteni a jelen szerzédés alairasat kovetd 15 (tizenot)
napon beliil,

5.7 Vdéllalkozé kételes tovabba ,Biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tervet’ késziteni a jelen
szerz6dés alairasat kovetd 15 (tizendt) napon beldl.

HATARIDOK
A munkateriilet atadas-atvétele: 2011 év junius 30. napja.

A kivitelezés elkezdésének idépontja: 2011 év jalius 01. napja.
A jelen szerzddés teljesitésének hatarideje: 2011 év szeptember 15. napja.

A kotbérterhes részhataridéket a jelen szerz6dés 2. és 3. szam( mellékletét képezd miiszaki és
pénziigyi Utemterv tartalmazza.

Megrendel6 elételjesitést csak elézetes egyetértése esetén fogad el.

Ha valamelyik Fél barmely a vis maior korébe tartozé ok (pl. lazadas, haboru, orszagos sztrajk,
foldrengés, arviz, stb.) miatt atmenetileg nem képes a jelen szerzédésben foglalt valamely
kételezettségének eleget tenni, és ha az érintett Fél az esemény bekdvetkezését kovetd 3 (harom)
napon belll irasban, igazolhatéan értesiti az eseményrél a masik Felet, akkor az érintett Fél adott
kotelezettségének teljesitése a vis maior fenndllasanak teljes idétartamara felfliggesztésre keril. Az
ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén az érintett Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélséséges idbjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (pl. tornadora, stb.), mint vis
maiorra hivatkozik valamely Fél, akkor az ilyen vis maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6
és a Megrendel6 altal kifejezetten, irasban, elézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell. Az ilyen hozzéjarulas, elfogadas vonatkozasaban a Megrendeld
sajat kizarélagos mérlegelési jogkdrében jogosult hatarozni.

Megrendeld, a fentiekbdl eredd napokra késedelmi kotbér érvényesitésére, Vallalkozé pedig késedelmi
kamat érvényesitésére nem jogosult.

Amennyiben a vis maior helyzetekbdl adddéan a jelen szerz6désben rogzitett véghataridé modositasa
vélik sziikségessé, akkor Felek vallaljgk a szerzédés Kbt. 303. §-aval Gsszhangban allé — k6zos
megegyezésen alapuld — mddositasat.

A VALLALKOZOI DiJ

12 Felek a kivitelezési munkalatok ellenértékét a Vallalkozd kézbeszerezési eljaras soran tett ajanlata

alapjan egydsszeg(i atalanyaron

netto ar: 72.434.670,- Ft
AFA 25 % : 18.108.668.- Ft
Osszesen: 90.543.338,- Ft

azaz: Kilencvenmillio-6tszaznegyvenharomezer-haromszazharmincnyolc forint 6sszegben hatarozzak
meg.
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A vdllalkozoi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak telies koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi,
belizemelési, a megvaldsulasi tervek (3 példanyban) és barmiféle (terv)dokumentacié készitésének
koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget,
barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi kéltségeket, a garancidlis
és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak rendeltetésszerili hasznalatat
biztositd6 megvaldsitasahoz szikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerilé karok
megtéritésének koltségit, stb., tehat tartalmazza a rendeltetésszer(i haszndlathoz sziikséges és a
hatésagok altal elrendelt dsszes munkat és anyagok ellenértékét.

lkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti véllalkozdi dijon felil semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal megrendelt pétmunkak ellenértékét.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem
szolgélhatnak alapot az atalany ar megemelésére.

atkoz6 a Megrendelé altal elfogadott és a jelen szerzédés mellékletét képezd megvaldsitasi- és
pénziigyi itemezésnek megfeleléen jogosult 2 db részszamlat és egy végszamlat benyuijtani 40%, 80%
és 100%-os litemezésben (1. rész). A részszamlakat részletes méret és mennyiségi kimutatasokkal kell
alatamasztani.

A szamla(ak) kifizetésének feltétele a miiszaki ellendr altal jovahagyott teljesitésigazolasi jegyzokonyv.
A teljesités igazolasnak tartalmaznia kell a részletes méret és mennyiségi kimutatasokat, melyeknek
Osszhangban kell lennie az épitési naploval és a miiszaki ellentr szakvéleményével.

A végszamla az eredményes miiszaki atadas-atvétel hianytalan atadasi dokumentacio alapjan nyuijthaté
be. A végszamlat a teljesités igazolastol szamitott 15 napon bellil kételes a Véllalkozo benyuijtani.

A jelen szerz6désben régzitettek szerint igazolt, 3 példanyban benydjtott szamla pénziigyi teljesitése a
Kbt. 305. § (3)«(5) bekezdése szerint torténik, a Vallalkozé jelen szerz&désben régzitett szama
szamlajara torténd atutalassal.

A szamla késedelmes fizetése esetén Vallalkozé a Ptk-ban rogzitett késedelmi kamat érvényesitésére
jogosult. A pénziigyi teljesités napja, a Megrendelé bankszamlajanak terhelési napja.

Megrendeld a kifizetések vonatkozasaban az adézas rendjérsl sz6l6 2003. évi XCli. térvény (Art.)
36/A.§ szerint kell eljarnia és felhivia Vallalkoz6 figyelmét, hogy alvallalkozéi tekintetében kifizetéként
neki is eleget kell tennie ezen jogszabalyi kotelezettségnek.

ALVALLALKOZOK IGENYBEVETELE

Alvallalkozé az a szervezet vagy személy, amely a jelen szerz6dés teljesitésében a Vallalkozo altal
bevontan kozvetienll vesz részt.

Vallalkozé a jelen szerzédés feljesitése soran jogosult alvallalkozét igénybe venni.a jelen szerzédés
elézményéll szolgalé kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlata szerint. Vallalkozo az alvallalkozokkal
koteles irasban szerzédést kétni.

A kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé
esetében a teljesitésében csak a Vallalkozo kdzbeszerzési ajanlataban megjelélt alvallalkozé miikédhet
kozre. Ezen alvallalkozé sem vehet igénybe a Kbt. 304. § (3) bekezdése értelmében a sajat
teljesitésének tiz szazalékat meghalad6é mértékben teljesitési segédet.

Ha a jelen szerz6dés megkotését kdvetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében -
beallott Ilényeges koériiimény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, a Megrendelé mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremiikddéséhez is hozzajarulhat,
ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Véllalkozé a szerz6dés teljesitéséhez nem vehet igénybe olyan alvallalkozét, amely a Kbt-ben
meghatarozott kizaro okok hatdlya ala esik.

Vallalkozé koteles az alvallalkozé munkakezdését 3 nappal megelézéen az alvallalkozo igénybevételét
(cégnév, székhely, cégjegyzékszam, képvisel6, és az alvallalkozasban elvégzésre kerlilé munkarész
megnevezésével) Megrendelének irasban bejelenteni és egyben nyilatkozni arrdl, hogy az
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alvallalkozoval irasban szerzddeést kotott, illetve, hogy alvallalkozéja Kbt-ben meghatarozott kizaré okok
hatalya ala nem tartozik.

Az alvallalkozo felé kizarélag a Vallalkoz6 tartozik barmilyen jellegli felelésséggel vagy kételezettséggel,
a Megrendelét az alvallalkozék felé semmilyen felelésség vagy kotelezettség nem terheli. Vallalkozé
kijelenti, hogy mentesiti a Megrendel6t, amennyiben a Megrendeldnek barmely alvallalkozé részére
kartéritést vagy mas kifizetést kellene teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha a Megrendelé barmely
birdsag vagy hatdsag hatarozata alapjan kényszerdl erre.

Vallalkoz6 a Megrendel6 felé felelés az alvallalkozok munkavallaléi, meghatalmazottai, megbizottai és
barmely mas képviseldi cselekedeteiért, illetve az alvallalkozok érdekkorében eljaré barmely személyek
cselekedeteiért. Vallalkoz6 koteles gondoskodni killdndsen a munkavédelmi szabalyok alvallalkozok
altali betartasarol.

Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a feladatot maga végezte volna.
Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozot, akkor felelés minden olyan karért is,
amely anélkil nem kovetkezett volna be. Alvallalkozé jogosulatlan igénybe vételének mindsdl
killéndsen az, ha az Vallalkozé nem tartja be a jelen szerzédés alvallalkozé igénybevételére vonatkozé
rendelkezéseit.

AZ EGYUTTMOKODES FELTETELEI

Megrendelé egy példany kiviteli tervdokumentaciot a Vallalkozonak az ajanlati dokumentacio részeként
biztositott, aki az atvétel tényét a szerz6dés alairasaval elismeri. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen
Szerzédés és annak mellékletei alapjan rendelkezésére all minden olyan adat és informacid, amely a
Szerzédés teljesitéséhez sziikséges.

Megrendelé a munkateriilet atadasa eldtt videofelvételt és/vagy fényképeket készit a munkateriilet
kérnyezete allapotanak dokumentaldsa céljabdl. Felek a videofelvételt és fényképeket telies bizonyitd
erejlinek fogadjak el a kozottiik esetlegesen felmeriild, a munkateriilet kérnyezete eredeti allapotaval
kapcsolatos jogvitaban.

A munkaterilletet munkavégzésre alkalmas allapotban Megrendels “jélen szerzédésben régzitett
képviseldje adja at Vallalkozonak. Az atadas tényét és koériiményeit munkateriilet atadas-atvételi
jegyz6konyvben kell régziteni.

Vallalkozé vallalja, hogy az atvett teriilet allagmegdvasardl, 6rzésér6l maga gondoskodik. E
kotelezettségek megszegésébdl, valamint a tevékenységébdl eredd barkinek okozott minden kart
Vallalkozo viseli.

Vallalkoz6 jelen szerz6déssel kapcsolatos tevékenysége soran koteles sajat felelés hataskérében teljes
etve betartatni a munkavédelemrél sz6l6 térvényben, a tiiz elleni védekezésrél sz6lé
torvényben, tovabba a kdrnyezet védelmérdl szold torvényben, e torvények végrehajtasi rendeleteiben
és a kapcsolodé jogszabalyokban, a biztonsagi szabalyzatokban, szabvanyokban meghatarozott
munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi feladatokat. Ezek betartasaért illetve betartatasaért a
Vallalkozé az dltala bevont alvallalkozok, valamint a munkavallaloi és egyéb kozremiikodéi
vonatkozasaban is felel. A Vallalkozé munkavédelmi koordinator alkalmazasara kotelezett.

Vallalkozé a tevékenysége soran folyamatosan kételes dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok
szerinti egészségligyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szilkkséges
védelmi és biztositdeszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni, és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkoz6 kételes azonnal jelezni a Megrendeldnek — az elharitasra tett azonnali intézkedés mellett —
ha a munkateriileten olyan veszélyforrast észlel, amely sllyosan veszélyezteti sajat vagy mas
munkavallalok, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a vagyoni javak, illetve a kérnyezet
épségének megbrzését.

Vallalkozé kdoteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet, rendkiviili eseményt, balesetet,
tlizesetet Megrendelének jelenteni, a munkajaval dsszefiiggésben bekovetkezd balesetet kivizsgalni,
bejelenteni és a szilkséges nyilvantartast teljesiteni. Ha a Vallalkozé dolgozdjat, vagy az altala
foglalkoztatott cég dolgozéjat ért baleset bekdvetkezésében mas gazdalkodd szervezet is kozrehatott,
akkor a baleset kivizsgalasaba a Megrendelét és az érintett gazdalkodé szervezetet is be kelt vonni.

Vallalkozé koteles az dllag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsaganak garantélasara, az
esetlegesen okozott karok helyredllitasara. Véllalkozé a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd
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karokeért teljes korlien felel. Vallalkozé kizarélag az altala végzett épitési, technoldgiai folyamatokhoz
szilkséges munkabiztonsagi és életvédelmi elbirasok betartasaért felelés a sajat dolgozodi és
alvallalkozai tekintetében.

Vallalkozé a vallalt feladat soran kizarélag a vonatkozé jogszabalyoknak és mas elbirasoknak
megfeleléen, igy csak érvényes munkavalla engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkez6
munkavallalokat foglalkoztathat. Ez vonatkozik a vallalkoz6é altal bevont alvallalkozokra és
subalvallalkozokra is.

Vallalkozé munkavégzésekor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek a rendeletekben el8irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjdk meg és az egyéb /elektromos, munkavédelmi, stb./
szabvanyoknak, eldirasoknak is megfelelnek.

Villalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat Ggy kell végrehajtania, hogy a
szallitas soran felhasznalt utak és azok mltargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatasi tevékenység soran elbidézett kérnyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozot
terheli minden felelésség és kovetkezmény.

A kivitelezés soran a Vallalkoz6 koteles a munkater(iletet szabadon tartani minden szikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozéi eszkdzt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges el kell tisztitania,
illetve tavolitania, tovabba minden térmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot a munkateriiletrdl
folyamatosan elszallitania és szabalyszerlien, dokumentaltan elhelyeznie.

A Vallalkoz6 felelés a munkaterileti rendért alvallalkozoéi tekintetében is.

Viéllalkozd kételes a munkavégzés soran az épitéssel 6sszefliggd zaj, rezgés, por, stb. szennyezésekre
vonatkozd el8irdsokat betartani, a munkateriiletrél az épitkezéssel okozott szennyezést folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben ezen kotelezettséget Megrendeld felhivasa ellenére sem teljesiti 3
munkanapon beld, azt Megrendel6 Vallalkozd kéltségére elvégeztetheti.

Elézetesen bejelentett Megrendel6i igény szerint a beépitésre tervezett anyagok, illetve termékek
gyartmanyismertetjét, mindségi tanUsitvanyat, mintakollekciojat Vallalkozé koteles eldzetesen

bemutatni. Csak a Megrendel6 altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

Vallalkozo az eltakarasra keriild munkarészek ellen6rzési lehet6ségét koteles biztositani, az eltakaras
iddpontjat legalabb 3 nappal megel6z6 értesitéssel. Ha Megrendelé ezen idszak alatt az ellenérzési
kotelezettségének nem tesz eleget, Vallalkoz6 jogosult a munkarész befedésére, vagy eltakaraséra, de
az eltakart munkarészért is teljes felelésséggel tartozik.

Vallalkozé koteles allandé helyszini képviselSje (helyszini miszaki iranyitd) éltal biztositani a
szlikséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

A Villalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasahoz minden olyan
Ugyben, akar emliti a szerzédés akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.

Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal eldirt kovetelményeket a
Vallalkoz6 koteles megfeleléen végrehajtani.

Vallalkozo kdtelezettséget véllal arra, hogy a megvaldsitas kozbeni vitak (mlszaki, értelmezési, stb.)
nem késleltethetik a létesitmény megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hataridé
modositasara.

A Vallakozé a munkateriilet atadas-atvételének iddpontjatol koteles az “Epitési naplot’(tovabba
utcankénti legalabb 20 db-bdl allé fotdédokumentaciot) felfektetni és vezetni a 191/2009. (1X. 15.) Korm.
rendelet szerint. Az épitési naploban kell a megvaldsitassal és a Megrendeld helyszini ellentrzésével
kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. Az épitési naploba bejegyzést a helyszini képviselettel
megbizottak kozlil azok tehetnek, akiknek neve az épitési naploban feltiintetésre ker(ilt.

Villalkozé az épitési napléban koteles a megvaldsitéds Iényeges korlilményeirdl (allasardl, stb.) a
Megrendel6t tajékoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ide értve az utasitast is) felhivni.
Az épitési naplét olvashatéan kell vezetni, igy hogy az ott szerepld adatok informéaciok beazonosithatok
legyenek. Az épitési napléban szereplé bejegyzéseknek részletesen ala kell tamasztani a részszamla
teljesités igazolasara szolgalo részletes anyag és munkadij kimutatast.

Vallalkoz6 koteles a haladékot nem tiiré értesitést a Megrendel6vel naplébejegyzésen taimenden is
azonnal - rovid Uton (telefonon, telefaxon, e-mailben, stb.) - kdzdIni és ezt utélag az épitési napléba
bejegyezni.
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A Felek hetente, kozbsen meghatarozott iddpontban egyeztetnek a kivitelezés allapotaval, a hataridék
letve a szerz6dés teljesitését érinté mas kérdésekkel kapcsolatban. A heti kooperacios
egyeztetések eredményét a Felek kiilon jegyz6konyvben régzitik. A heti kooperaciés egyeztetés
levezetdje a Megrendelé miiszaki ellendre.

Amennyiben — a Megrendel6 altal kezdeményezett — tervtél valé eltérések, illetve pétteljesitések valnak
szlikségessé, arra vonatkozdan a Vallalkozé pétajanitatot ad, amelynek Megrendel® részérél tortént
elfogadasat kovetden lehet a munkat megkezdeni. Barmely — a Megrendeld altal kezdeményezett —
madositds elbzetes tervezdi egyeztetése és jovahagyasa Megrendeld feladata, melyben Vallalkozé
kézremiikodik.

A kiviteli tervtdl eltér6 miszaki megoldast a Vallalkozé csak Megrendelé el6zetes irasbeli
jovahagyasaval alkalmazhat.

Vallalkozé a kiviteli tervben a gazdasagi-mlszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast és a teljesitési
hataridét nem érinté valtozasokat is csak a Megrendeld egyetértésével és hozzajarulasaval hajthat
végre.

A beruhazas soran csak a hatdlyos jogszabélyokban és rendeletekben eléirt minésitéssel rendelkezé
anyagok, szerelvények, stb. hasznélhatok fel, melyeket Vallalkozé igazol és szavatol.

Ha a Vallalkozé a dokumentacioban leirt anyagokat - az idében valé megrendelés biztositasa mellett -
beszerezni nem tudja, Ugy Megrendelé eldzetes egyetértése és jovahagyasa utan jogosult idében
beszerezhetd, azonos mliszaki paraméterli és hasznalati értékii mas anyagokkal helyettesiteni. Az
anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Vallalkoz6t terheli.

Megrendeld a munka végzését barmikor megtekintheti, de legalabb 8 naponként ellenérzi, észrevételeit
az épitési napléban kozli.

Vallalkozd koteles az atadas-atvételi eljarast (izembe helyezési eljarast) elékésziteni, azok idépontjarol
Megrendelét 15 nappal korabban - irasban értesiteni.

Vallalkozd koteles az atadas-atvételi eljaras soran a szerz6dés miszaki teljesitése elbirdiasahoz,
valamint a hasznalathoz és lizemeltetéshez sziikséges, a tényleges mddositasokat feltiintetd
megvaldsulasi dokumentaciokat 3 példanyban nyomtatott formaban és 1 (egy) példanyban elektronikus
formaban (dwg, valamint pdf formatumban) Megrendeldnek atadni. Ennek keretében a Vallalkozo
koteles atadni kiilondsen a Megvalésulasi-tervet, részletes anyag és munkadij kimutatast, beépitett
anyagok tipusbizonyitvanyait, ellenérzési jegyz6konyveket, mibizonylatokat, mindségtanusitasokat,
mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jétallasi jegyeket, tartalék anyagokat, (szegélykd, mederlap
stb.) kezelési, és karbantartasi utasitdsokat. Ezen dokumentacionak atadasa a végszamla
teljesitésigazolassal egy iddben torténik. Elézetes feliilvizsgalathoz és véleményezéshez Vallalkozo 1
példanyt megrendelének készrejelentés idépontban (befejezés elétt) 15 nappal atad, melyet
Megrendel& 10 napon beliil észrevételez.

Megrendelé az atadasi-atvételi eljaras soran megvizsgalia a Vallalkoz6tol atvett dokumentaciot és a
teljesités szerzédésszeriliségét. Jegyzbkdnyvben rogziti a felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas
munkarészekre es6 koltségvetési 6sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

Vallalkozd koteles az atadas-atvételi jegyz6konyvben megallapitott hibakat, hianyosségokat az ott
megadott — kdzdsen egyeztetett és elfogadott - hataridére, sajat koltségén kijavitani.

Megrendelé az atvételt nem tagadhatia meg, ha annak soran olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat
allapitott meg, amelyek mas hibakkal, hianyossagokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
potlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

Felek a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 év elteltével utdfeliilvizsgalati eljarast tartanak.
Ezen tulmenéen az ajanlatban vallalt jotallasi idétartamhoz igazodd tovabbi utdfelllvizsgalati eljaras
lefolytataséra is sor kerlil. Az utéfeliilvizsgalati eljaras(ok) megszervezése és eldkészitése Megrendeld
kitelessége.

Vallalkozé kételes a vonatkozé szabvanyokban el6irt ellenrzési kitelezettségének folyamatosan eleget
tenni és azok jegyz6konyveit, bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
Megrendelé részérol:
Név: Bencsik Monika polgarmester
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Telefon: 26-555-009/105, 106

Fax: 26-389-724

e-mail: titkarsag@nagykovagcsi.hu, muszak@nagykovacsi.hu
Vallalkoz6 részérdl:

Név: Hajdu Zsolt Ggyvezetd

Telefon: 06 1 430 3080

Fax: 06 1 430 3160

e-ma hajdu@hajdu.hu
jogosult eljarni.
Vallalkozo felelés miszaki vezetbje :

Név: Pataki Nandor

Telefon: 06 1 430 3082

Fax: 06 1 430 3160

e-mail:  pataki.nandor@hajdu.hu

Vallalkoz6 helyszini mliszaki iranyitéja:
Név: Mdller Péter
Telefon: 0614303165 , 06 20 41 99 450
Fax: 06 1 430 3160
e-mail: muller.peter@hajdu.hu

Megrendel6 miszaki ellenére:
Név: CEH Tervez6 Beruhazo és Fejleszté Zrt. Horvath Marcell
Telefon: 30-856-2161
Fax: 1-8800-201
e-mail:  horvath.marcell@ceh.hu

A Vallalkozonak atadott dsszes terv, dokumentacié stb. a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa nélkil
sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désben kivil fel nem hasznalhatdk, tovabba tilos a Megrendel6
hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrol adatokat kiszolgaltatni,
eladasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben,
amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése
miatt merdilne fel.

Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait. Az eldirasok
durva vagy kismértékl, de ismétl6édd megsértése esetén a Vallalkozo koételes a Megrendeld
felszélitasara az érintett személyeket az épitkezés terliletérdl eltavolitani és mas alkalmas
személyekkel pétolni.

Poétmunka elrendelés esetén a Vallalkozé 8 napon beliil elkésziti a pétmunkak tételes koltségvetését,
melynek egyeztetése utan a felek jelen szerzédést kiegészitik, médositjak, vagy a pétmunkara kilon
szerz6dést kétnek a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével. Pétmunka megrendelés esetén Felek
minden esetben rogzitik, hogy az hataridé modositassal jar-e, illetve annak pontos mértékét.

A SZERZODES TELJESITESE
Jelen szerz8dés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés a hibatlan és hidnymentes atadas-atvétellel
teljesiil.
A beruhazas akkor tekinthet6 teljesitettnek, amikor a kdvetkezok egyittesen fennallnak:

751  a beruhazas a Megrendel$ altal jovahagyott tervdokumentacio, valamint annak moédositasai
alapjan, |. osztalyd mindségben, hiany-és hibamentesen, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
allapotban elkésziilt,
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75.2 a vallalkozas targyat képez6 feladat teljes atadasi dokumentaciojat Vallalkozé jegyzék szerint
atadja,

75.3  ajelen szerzédésben foglaltak szerint megfelelden kiallitott joteljesitési garancia nyilatkozatokat
a Vallalkozé atadja,

75.4  Vallalkoz6 beszerzi, és Megrendelének atadja sziikséges pozitiv szakhatdsagi nyilatkozatokat.

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles abban az esetben, ha olyan okbol, amelyért felelés, nem
teljesit hataridére. Vallalkozét barmely részhataridé és a véghataridé elmulasztasa esetén terheli a
kotbérfizetési kotelezettség. A kotbérterhes részhataridok a részteljesitésekhez igazodnak. A kétbér
osszege 300.000,- HUF/nap.

Megrendel6 a Ptk., 316.§-a alapjan fenntartja maganak azt a jogat, hogy kotbér igényét az eléviilési
hataridén bellil akkor is érvényesitheti, ha a szerz8désszegésrél — a késedelmes vagy a hibas
teljesitésrdl, stb. - tudva a teljesitést elfogadja és haladéktalanul nem jelenti be igényét. Megrendeld
elallas esetén az eldllds napjaig érvényesitheti a Vallalkozdval szemben a késedelmi kotbért a
teljesitési biztositék mellett is.

Vallalkozé a jelen szerzdédés alairasaval visszavonhatatlanul hozzajarul, hogy a Megrendelé adott
esetben a vallalkoz6i dijbél kdzvetleniil levonja kotbér dsszegét.

Vallalkozd koteles a munkaterlilet atadas-atvételét megelézé napig igazolni teljesitési biztositék
nyujtasat, melynek alapja jelen szerzédés netté végdsszege, mértéke annak 3%-a, azaz 2.173.040,- Ft.
Véllalkozénak a biztositékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjaban eldirtak szerint kell nyGjtania,
azaz valasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek az ajanlatkéré bankszamldjara torténd
befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kdtelezvénnyel. A teljesitési biztositék futamidejének (érvényességének)
a szerz6dés megkotésének napjatdl a teljes beruhdzas atadas-atvétel befejezése + 15 napig kell
tartania.

A teljesitési biztositék a Megrendel&t illeti meg, ha az ajanlattevé a szerzédés teljesitését a sajat
érdekkoérében felmerlilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Vaéllalkozé koteles a szerz&dés szerinti munka atadas — atvételi eljarasanak megkezdését megel6z6
napig Megrendeldnek joteljesitési garanciat nyujtani. Szamitasi alapja: a szerzédés telies nettd
végosszege, mértéke annak 3%-a, azaz 2.173.040,- Ft. A joteljesitési garanciat a jotallasi id6 teljes
tartamara koteles Vallalkozd fenntartani. Vallalkozénak a biztositékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a)
pontjaban el6irtak szerint kell nyGjtania, azaz valasztasa szerint teljesitheté az el6irt pénzosszegnek az
ajanlatkéré bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. A biztositék
futamidejének (érvényességének) a teljes beruhazas atadas-atvételtdl a jotallasi idd lejarta + 30 napig
kell tartania.

A teljesitési biztositék és joteljesitési garancia célja az, hogy annak 6sszegébdl a Megrendel6 sajat
dontése alapjan levonhassa mindazoknak a koltségeknek, kiadasoknak és karoknak az Osszegét,
amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé esetleges szerz6désszegése vagy nem szerzddésszer( teljesitése
miatt érik. Vallalkozo koteles megfizetni a Megrendel6 részére a teljesitési biztositék és joteljesitési
garancia 6sszegén tilmenden felmeriilé koltségeket, kiadasokat és karokat, valamint az esetlegesen
fizetendd kotbért is.

Vallalkoz6 a teljesitési biztositék és joteljesitési garancia 6sszege utan kamatra nem jogosult
A bankgaranciak a kdvetkez6 feltételek egylittes fennallasa esetén megfeleldek:
84.1 |. osztalyd bank kételezettség-vallalasaval keriiinek kidllitasra

84.2 visszavonhatatlanok
84.3 feltétlenill és azonnal (max. 8 banki napon beliil) igénybe vehettek
84.4 futamidejik (érvényességtik):

a) teljesitési bankgarancianal a szerz6dés megkotésétdl a teljes beruhazas atadas-atvétel
befejezése + 15 napig,

8
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b) joteljesitési bankgarancianal: a teljes beruhazas atadas-atvételtdl a jotallasi
napig
tartanak.

A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalasat,
arra az esetre, ha a Vallalkoz6 teljesitési vagy kijavitasi vagy egyéb fizetési kotelezettségének irasbeli
felszdlitasra a megadott hataridén belll nem tesz eleget, akkor a bank sajat kételezettsége alapjan
azonnal (max. 5 banki napon belill) kifizeti Megrendelének az altala megjelélt 6sszeget, a bankgarancia
értékhataraig.

lejarta + 30

Vallalkozé az altala elvégzett munkakra - az ide vonatkozé jogszabdlyok és egyéb rendelkezések
szerint - teljes korl szavatossagi és jotallasi kotelezettséget vallal. A Vallalkozé az elvégzett munkara
és beépitett anyagokra - amelyeknél a jogszabaly ennél hosszabb idét nem allapit meg — az
eredményes miiszaki atadds-atvételi eljards napjatél szamitott 60 honap jotallast vallal. Vallalkozo
biztositja, hogy a jotallasi idé alatt 72 oran beliil a hibaelharitasi helyszini vizsgéalatot megkezdi. A
jotallasi idé meghosszabbodik a hiba bejelentésétél, annak elharitasaig tart6 idétartammal.

Megrendeld koteles a szavatossagi és jotallasi idén belll jelentkez6 hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozéval haladéktalanul kozoini.

Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 kifogasait 72 6ran beldl kivizsgalni, allaspontjarol és intézkedéseirdl
Megrendelét haladéktalanul tajékoztatni, tovabba a javitasi munkalatokat megkezdeni.

BIZTOSITAS

A Villalkozé felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétél a miszaki
atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig.

A Vdllalkoz6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Az elézbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé a szerzédés aldirasakor
koteles bemutatni a szerzddés targyara nevesitett felelésség-biztositasi kotvényét, illetve a 01. rész
esetében koteles azt ismételten bemutatni a munkateriilet atadas-atvételét megel6z6 napon is.

Viéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés idétartama sorén bekdvetkez6 barmely
kareseményt haladéktalanul bejelenti a Megrendelonek. Az ilyen bejelentés elmulasztasanak
kovetkezményeit Vallalkoz6 viseli. Véllalkozé a Megrendelé tajékoztatasara vonatkozo, jelen pontban
meghatarozott kotelezettsége nem érinti a Biztositassal érintett biztositd felé valé eljarasra -
karbejelentésre és karrendezésre — vonatkozé kételezettségét.

Amennyiben Vallalkozé megszegi, nem teljesiti vagy nem megfelelden (példaul késedelmesen) teljesiti
a bejelentéssel kapcsolatos kotelezettségét, akkor az ilyen magatartasa a jelen szerzédés sulyos
megszegésének mindsiil, és a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl sajat dontése alapjan elalini vagy a
szerz6dést azonnali hatalyl felmondassal megsziintetni.

MINOSEGBIZTOSITAS

A Vdllalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelnitk a vonatkozé miszaki
specifikacionak, az ajanlatkérési mliszaki dokumentaciénak, a miszaki elirasoknak, ezek hianyaban
Epitsipari Alkalmassagi Bizonyitvany vagy Epitéipari Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és
kovetelményeinek, a gyartdi Mliszaki Feltételeknek és a Megrendeld altal elézetesen megszabott egyéb
kovetelményeknek. Ezeken felll a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi,
tlzrendészeti és kdrnyezetvédelmi hatdsagi eldirasokat is be kell tartania. Vallalkozé vallalja, hogy jelen
szerz6dés alairasanak napjatdl szamitott 15 napon belll bemutatja minéségbiztositasi tervét.

A fentiek igazolasara Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

95.1 A felhaszndlandé épité és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanisité okiratokat - szallitds, beépités elétt - bemutatja, illetve igény esetén
méasolatban atadja Megrendeldnek, az 1997. évi LXXVII. térvény és a 3/2003.(1.25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendelet szerint.
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952 Az elbzetesen elfogadott minéségbiztositasi program szerinti mindségtandsitassal kapcsolatos
vizsgdlatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei telies egészében a
Vallalkozot terhelik.

95.3  Amennyiben az ellenérzési programban nem szereplé ellen6rzésre nem megfelelés, vagy
mindségi hiba gyan(ja miatt van szilkség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek
koltségei is a Vallalkozét terhelik. llyen esetben az ellenérzé szervezetet a Vallalkozé
értesitése mellett a Megrendel6 valasztja ki.

954  Vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges korlilményeket biztositani, és az elvarhatd
egylttm(kodést, segitséget megadni. Eilenkezé esetben a Megrendelé a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

95.5 Vallalkozo a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai
kovetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendelkezései az iranyadéak.

95.6 A Véllalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositas Ugyét, kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitol, beszall 0l is megkéveteli. A veliikk kdtendd szerzédésekben hasonld
értelm(i feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erésitésére és a
nem megdfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

ATADAS-ATVETELI ELJARAS

96 A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a:
96.1 megtekintést,
96.2 szemlét,
96.3  bejarast.

97 Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

97.1 amunka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a hatésagi
eldirasoknak, valamint - esetleges menetkdzben elrendelt a megrendel6i mddositasoknak
megfeleléen hiany- és hibamentesen elkészilt,

97.2  rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi €s mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai,
a sikeres probaiizem jegyztkonyve,
97.3 a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendetkezésére all,

97.4  Vallalkozonak termékfelelésség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak
szakszerliségére.

98 Jelen szerzddés teljesitését az eredményes mUszaki atadas-atvétel kidllitasa jelenti.

99 A teljesités igazolashoz (részteljesitésekhez is) szlikséges a részletes anyag és munkadij kimutatas
mely megfelel a szamlan (részszamldk esetében aranyosan) szerepld koltségsoroknak. A teljesités
igazolas részeként atadasra kerlld épitési naplonak 0Osszhangban kell lennie valamennyi
dokumentécioval és a kimutatassal. A méret és mennyiségi kimutatdst a koltségvetési kiiras
formatumaban azzal egyezd médon kell elkészitenie a Vallalkozonak.

100 A Vallalkozé az atadas-atvételi jegyz6konyv, alairasaval egyidejiileg kételes atadni Megrendeldnek 3
példany nyomtatott formatumia és 1 (egy) példany elektronikus formatumG megvaldsulasi
dokumentaciot.

101 A megvaldsulasi dokumentacio tartalmazza:

Az atadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalosult allapotanak miszaki terveit, valamint
az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

101.1  mindségbiztositasi jegyz6konyv,

101.2  mérési jegyz6konyvek,

101.3 sziikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek,

101.4 nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatai,

101.5 tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatok, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatok,
10
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102

103

104
105

106

107

108

109

101.6 épitési naplok masolatai,

101.7 a kézrem(ikodod alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,

101.8 a jotallasi tevékenységet végzo szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).
A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

A jelen szerzédést Felek hatarozott id6tartamra kotik. A szerz6dés az alairas napjan Iép hatalyba és a
jotallas megsziinésével, illetve — amennyiben ez kés6bbi iddpont — a Felek kotelezettségei kozil a
legutolso teljesitésével szlinik meg.

A Szerzédést a Felek kdz6s megegyezéssel irasban barmikor megsziintethetik.

A Megrendelé, barmilyen egyéb joganak sérelme nélkiil azonnali hatallyal, egyoldalian eldllhat a
Szerzodéstdl, a Vallalkozénak adott irasbeli értesités Gtjan, ha

a) a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, cséd vagy felszamolasi eljaras indul ellene, vagy ha a
Vallalkozé nem fizeti ki iddben az eszkdzoket, anyagokat, a dolgozok bérét, vagy a Beruhazas
barmely részét,

b) ha a Vdllalkozé barmely részhataridé, illetve a véghataridé vonatkozasaban sajat hibajabol tobb,
mint 15 napos késedelembe esik.

c) figyelmen kiviil hagy jogszabalyokat,
d) figyelmen kiviil hagyja a Megrendel6 utasitasait,

e) ha a Vallalkoz6 a Beruhazas soran barmikor elmulasztja, visszautasitja, hogy a Beruhazas
iddben térténé befejezéséhez itélt elbérehaladasi Gtemhez elegendd anyagot, berendezést,
szolgéltatast és munkaerét biztositson (kivéve ha ez a ,Vis major” pontban megfogalmazott okok
miatt térténik),

f) vagy, ha a Vallalkoz6 egyéb médon elmulasztia barmely kotelességének pontos, és a jelen
szerzddésben meghatdrozott feltételek szerinti végrehajtasat, és ha ezek a mulasztasok
folytatédnak a Megrendelének a szerz6désszeri teljesitésre vonatkozé irasbeli felszolitasat
koévetd 15 (tizendt) munkanapon keresztiil.

A Megrendelé jogosult jelen szerzédést egyoldalGian nyilatkozattal barmikor — felmondasi id6 és
indokolds nélkil — felmondani. A felmondas a szerzoédést megsziinteti. A Vallalkoz6 a
szerz6désszerlien elvégzett munka és igazolt kéltségei, valamint Ot ért karok megtéritésére tarthat
igényt. Felek a felmondastdl szamitott 60 napon egymassal elszamolnak.

A szerz6dés barmely okbdl térténé megsziinése esetén a Vallalkozé altal mar elvégzett munkak,
feladatok késziiltségi fokaval és atvételével kapcsolatban a Felek kézésen jogosultak dontést hozni.
Megrendeld jogosult kdveteléseit — ideértve killéndsen a kartéritésre és kdtbérre vonatkozd kévetelés
Odsszegét — levonni a Vallalkozénak fizetendd ellenérték 6sszegébdl.

A szerz6dés megsziinése esetén a Vallalkozé haladéktalanul kételes a helyszinrél levonulni,
vagyontargyait onnan elszallitani. Vallalkozé koteles gondoskodni a munkavallaléi és alvallalkozoi
levonulasardl! is, amelynek késedelmes teljesitéséért vagy elmulasztasaért az Vallalkozo6 kizardlagosan
felel. Amennyiben a Vallalkozé jelen pontban foglalt kételezettségeinek 60 napon bellll nem tesz eleget,
akkor a Megrendeld jogosult gondoskodni ezen feladatok ellatasardl az Vallalkozo kéltségére. Az
koltségeket a Megrendeld jogosult a véllalkozéi dijbdl levonni, illetve a jelen szerz6dés alapjan a
Megrendeld rendelkezésére allé6 barmely mas biztositék érvényesitésével fedezni.

A Felek vallaljak, hogy a Szerz6dés megsziintetése esetén gy jarnak el, hogy a masik Felet vagy sajat
magukat megévjak barmilyen jellegii kartol.

VEGYES RENDELKEZESEK
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A Kbt. 303.§-anak rendelkezése értelmében Szerz6dé Felek csak akkor modosithatjak jelen
szerzédésnek a felhivas, a dokumentécio feltételei, illetéleg az ajaniat tartaima alapjan meghatarozott
részét, ha a szerzédéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében -
beallott kérulmeny miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Jelen szerzédést
modositani és felmondani kizardlag irasban lehet.

Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédés szerinti értesitéseik és jognyilatkozataik — az épitési
napléba bejegyzett nyilatkozatok kivételével — az azokat tartalmazéd tértivevényes levélnek a jelen
szerzbdésben rogzitett helyes cimre (székhelyre) torténd kézbesitésének napjan (tértivevény
alairasanak napjan), illetve a masodik sikertelen kézbesitésétdl szamitott 5. naptari napon az adott fél
részére kézbesitettnek tekintendék. A telefaxon kuldott értesités a visszaigazold szelvény szerint
tekintend® kézbesitettnek. Felek megegyeznek abban, hogy mindkét esetben telefonon is jelzik a levél,
illetve fax kildemény feladasat.

Felek a szerzddéssel kapcsolatban keletkezd jogvitakat elsddlegesen békés uton személyes targyalas
tartasaval kisérlik meg. Ennek soran mindkét fél koteles allitasat alatamasztd valamennyi tényt,
bizonyité okiratokat és nyilatkozatokat a masik fél részére megkuldeni, hogy azokat kellképpen
attanulmanyozhassak.

Ha a targyalas nem vezet eredményre, a sérelmet szenved6 fél jogosult igényének érvényesitésére
birésagi eljarast kezdeményezni.

A Felek esetleges jogutodait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kotelezettségek,
amelyek a jelen Szerzddés alapjan a Feleket megillették vagy terhelték.

Jelen szerzé6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv, a kdzbeszerzésekrol szolo
térvény és a vonatkozé egyeb jogszabalyok rendelkezései az iranyadoéak.

A szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik a mellékletként felsorolt dokumentumok.

Felek a jelen szerzddés elolvasasa, és kozds, egyezé értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t cégszerlen, jovahagyolag alairjak.

Kelt Nagykovacsiban 2011. junius 17. napjan

Megrendeld

Pénzugyi ellenjegyzés: \

s T

Mellékletek:

1.
2.
3.

szamu melléklet: miiszaki Gtemterv
szamu melléklet: pénzugyi ttemterv
szamu melléklet: felelésségbiztositasi kétvény masolata
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PENZUGYI UTEMTERYV 01 RESZHEZ

Nagykovécsi Nagykozség Onkormanyzata altal a

targyban inditott kdzbeszerzési eljarasban végss ajanlathoz

Szamla

Késziiltségi fok

Miiszaki tartalom

Teljesités hatdrideje

Szamla osszege

1. rész-szamla

40%

Forras utcai csatornazas teljes 100%-os elkésziilte
Vértes utca: DN 600 mm csatorna 50 fm
Burkolt 4rok 20 fm
Roézsa utca: DN 300 mm csatorna 20 fm
Burkolt arok 20 fm
Kokoresin u.: DN 300 mm csatorna 10 fm

2011. julius 31.

28.973.000,-Ft

2. rész-szamla

80%

Vértes utca: DN 600 mm csatorna 150 fm
DN 600 mm éateresz 15 fm
Burkolt drok 95 fm
Rézsa utca: DN 300 mm csatorna 95 fm
DN 600 mm csatorna 15 fm
Burkolt arok 110 fm
TB elem beépités 60 fm
Kokoresin u.: DN 300 mm csatorna 50 fm
Burkolt 4rok 90 fm
Récsos folydka 8 fm

2011. augusztus 30.

28.973.000,-Ft

Végszamla

100%

Vértes utca: DN 600 mm csatorna 53 fm
DN 600 mm &teresz 9 fm
Burkolt arok 43 fm
Rézsa utca: DN 300 mm csatorna 48 fm
DN 600 mm csatorna 9 fm
Burkolt arok 50 fin
TB elem beépités 38 fm
Kokoresin u.: DN 300 mm csatorna 21 fm
Burkolt arok 58 fm
Racsos folydka 4 fm

2011. szeptember 15.

14.488.670,-Ft

Kelt: Budapest, 2011. majus 25.
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NA 600 csatoma épités 253| fm 2 E 3
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Kelt: Budapest, 2011. majus 12.
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