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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
Képviseletében eljár: Varga László  polgármester
Adószám: 15349899-2-05
Pénzforgalmi szám: 11734145-15349899-00000000
Székhelye:           3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz.

mint megrendelő

másrészről

Név: Szivárvány – Ép Építőipari és Szolgáltató Kft.
Képviseletében eljár: Boros István ügyvezető
Adószám: 10497746 – 2 - 05
Pénzforgalmi szám: 10102718 – 14543715 - 000000000
Cégjegyzékszám: 05-09-000692
Székhelye: 3900 Szerencs, Huszárv ár u. 26. sz.

mint vállalkozó

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1.
Preambulum

1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, közbeszerzési eljárást indított Taktaharkány, 
Megyaszói  u.  1/A.  sz.  alatti  „Óvoda  felújítás  (átépítés,  bővítés)  fűtéskorszerűsítés  
Taktaharkányban” megnevezéssel.  A  projekt  az  ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-004  Észak-
magyarországi  Operatív  Program Közoktatás  térségi  sajátosságokhoz  igazodó  szervezése  és 
infrastrukturális  fejlesztése  -  EU alapból  kerül  finanszírozásra.  Az  eljárás  során  a  nyertes 
Ajánlattevő Vállalkozó lett. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat (ajánlati felhívás, 
dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás, ajánlattevő ajánlata) úgy kell tekintetni, mint amelyek a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

1.2. Felek egyezően rögzítik azt is, hogy az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője Vállalkozó lett, erre tekintettel kötik meg felek jelen vállalkozási szerződésüket, 
melyben a kivitelezési munkára vonatkozó szerződéses feltételeket rögzítik.

2.
A szerződés tárgya

2.1. A  Taktaharkány,  Megyaszói  u.  1/A.  sz.  alatti  óvoda  felújítás  (átépítés,  bővítés) 
fűtéskorszerűsítés  kivitelezése.  A  rekonstrukció  az  óvoda  épületének  teljes  körű  felújítását, 
komplex akadálymentesítését és déli irányba történő bővítését érinti.  
Felújításra kerülő épületrész: 441,12 m2
Bővítés során kialakítandó épületrész a földszinten: 274,16 m2, a tetőtérben: 113,24 m2

A teljesítés helye: 3922 Taktaharkány, Megyaszói u. 1/A. 282/2 hrszú
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2.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát  a fentieken túlmenően részletesen is 
egyeztették, a kivitelezéshez szükséges dokumentáció teljes körűen a vállalkozó rendelkezésére 
áll.

3.

A munka megkezdése, tervek, módosítások

3.1. A munkaterület átadásának és a kivitelezési munkák megkezdésének időpontja: 

2010. év augusztus hónap 17. napja.

Felek  a  kivitelezés  tényleges  megkezdésének  időpontját  az  építési  naplóban rögzítik, amely 
egyúttal a munka megkezdésének tényleges dátumaként kerül figyelembe vételre. Vállalkozó az 
építési munkáról építési naplót vezet az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

3.2. Felek  rögzítik,  hogy  a  kivitelezési  munka  megkezdéséhez  és  elvégzéséhez  szükséges 
tervdokumentáció  a  vállalkozó  rendelkezésére  áll.  A  vállalkozó  kijelenti,  hogy  a 
tervdokumentációt, és a helyszínt, az épület jelenlegi állapotát megismerte, így ajánlatát ezen 
információk teljes körű ismeretében és birtokában adta meg. A felek kifejezetten rögzítik, hogy 
a  szerződést  megelőző  időszakban  a  szerződés  tárgyát  képező  feladatot  teljes  körűen 
egyeztették,  így  a  beruházás  során  a  későbbiekben  ismeret  hiányára  való  hivatkozás  vita 
(kivitelezési, vagy elszámolási vita) alapját nem képezheti.

Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályoknak,  műszaki  előírásoknak  és 
szabványoknak az átvett tervdokumentáció maradéktalanul megfelel.

3.3. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó az eredeti tervdokumentációhoz képest módosítást 
kezdeményez,  mely  engedélyköteles,  és  a  módosításhoz  Megrendelő  előzetesen  írásban 
hozzájárult, úgy a módosított változat kivitelezéséhez szükséges engedélyek beszerzése (építési 
engedély, szakhatósági hozzájárulások, stb.) Vállalkozó feladata, kötelezettsége, és költsége. A 
módosított  részek kivitelezését  csak a szükséges engedélyek  kiadása és jogerőre emelkedése 
után  szabad  elvégezni,  ez  azonban  határidő  módosításra  nem  jogosítja  a  vállalkozót.  A 
létesítmény dokumentációinak módosításai csak írásban érvényesek.

3.4. Az ingatlan jelenleg teljes közművel rendelkezik. A vállalkozás teljesítése során felmerülő mért 
közműfogyasztás költsége vállalkozót terheli. Az elszámolás érdekében felek úgy állapodnak 
meg, hogy az építési terület átadásakor a Megrendelő által beépített mérőórák gyári számát, és 
óraállást az építési naplóban rögzítik.

3.5. Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően a kivitelezés megkezdését az illetékes első fokú 
építési hatóságnak köteles bejelenteni.
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4.

Vállalkozói teljesítmények összessége

4.1. Vállalkozó kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a szerződés tárgyát  jelen szerződés alapelveinek 
megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó előírások, szabványok és építési 
leírások szerint teljes körűen, a vonatkozó magyar előírásoknak és szabványoknak megfelelő I. 
osztályú minőségben, az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. Nem I. osztályú 
teljesítést  a  megrendelő jogosult  osztályba  soroltatni,  nem megfelelőség esetén a Vállalkozó 
költségére  visszabontatni  és  újraépíttetni.  A vállalkozó  az  újraépítést  úgy köteles  elvégezni, 
hogy határidő módosítás ne történjen.

4.2. Vállalkozó  kötelezi  magát  továbbá,  hogy  úgy  valósítja  meg  a  szerződés  tárgyát,  hogy  az 
megfeleljen az építési engedély határozatának és minden abban foglalt előírásnak, valamint a 
kiírásnak,  terveknek  és  kiviteli  részletterveknek,  építési  leírásoknak,  tehát  a  megállapodás 
szerinti átadási időpontban megtörténhessen a hatósági átvétel, és az ahhoz kapcsolódó teljes 
körű használatba vétel.

4.3. Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért való felelőssége a 
Ptk. rendelkezései, illetve a külön jogszabályoknak a kötelező alkalmassági időt meghatározó 
rendelkezései az irányadóak. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi 
bizonylatait köteles a Megrendelő részére átadni. Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és a 
törvényes  előírásoknak  megfelelő  vizsgálatok,  ellenőrzések,  mérések  lefolytatására,  melyek 
eredményéről  írásban  köteles  a  megrendelőt  tájékoztatni.  A  vállalkozó  felelőssége  nem 
vonatkozik  azokra  a  hibákra,  amelyek  a  nem  rendeltetésszerű  használatból,  vagy  a 
Megrendelőnek illetve a használónak felróható okból vagy érdekkörükben keletkeztek.

4.4. Vállalkozó jelen szerződés 6. fejezete szerinti átalányárért teljes körűen vállalkozik a szerződés 
tárgyának  megvalósítására,  az  átadott  műszaki  tervek  és  elfogadott  költségvetés  alapján.  A 
tervekben megtalálható, de a költségvetési kiírásban nem szereplő, vagy az ott rögzítetten felüli 
mennyiséggel felmerülő munkarészek többletmunkaként nem számolhatók el. 

Az átalányár fedezi Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíj-költségét, , rezsiköltségét és a 
vállalkozás  teljesítésével  kapcsolatban  felmerült  valamennyi  egyéb  költséget,  így 
különösképpen  a  szállítási  költségeket,  és  minden  egyéb  mellékköltséget  (pl.  biztosítás, 
építéshez  szükséges  ideiglenes  energiaellátás,  Vállalkozót  terhelő  engedélyeztetési  és  egyéb 
költségek), függetlenül azok jellegétől.

4.5. Az átalánydíj  a szerződés szerinti átadásig változatlan. A szerződésben nevesített jogcímeken 
felül  Vállalkozó  egyéb  címen  díjazásra  nem tarthat  igényt. Kivételt  képez,  ha  a  kivitelezés 
folyamatában  a  megrendelő  a  tervben  és  az  ajánlatban  nem  szereplő  munka,  eszköz  vagy 
berendezés beszerzésére, elvégzésére ad írásos megrendelést.

4.6. Jelen szerződés alapján Vállalkozó a szerződésben szereplő átalányárért kötelezettséget vállal a 
teljes  mennyiségért  és  hiánytalanságért,  főleg  azon  tételek  esetében,  amelyek  nincsenek 
tételesen előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a 
szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez.



5/13

Vállalkozó kijelenti, hogy a költségvetés tételeihez megadott egységárak magukban foglalják a 
műszaki  tartalom  előírt  minőségben  történő  megvalósításához  szükséges  következő,  a 
költségvetésben  külön  meg  nem  jelölt,  alábbiakban  felsorolt  (de  nem  kizárólagosan) 
költségeket:

− a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, 
− több vállalkozó esetén az együttműködési költségek,
− a szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
− a bér és járulékai,
− valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati és javítási költsége
− a helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
− a segédszerkezetek gyártási, szerelési, bontási költségei,
− az  ideiglenes  melléklétesítmények  elkészítési,  fenntartási,  üzemeltetési  és  bontási 

költségei,
− a banki költségek,
− a  bruttó  fedezet,  úgy  mint:  közvetett  nem  fuvarigényes  szállítási  költség,  főépítés-

vezetőségi  általános  költség,  felvonulási  költség  (ideiglenes  melléképítményekkel), 
munkásellátási  költség,  anyagigazgatási  költség,  vállalatirányítási  költség,  általános 
kockázat, nyereség

− minden egyéb, ami a kivitelezéshez közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik.

5.

Felek jogai és kötelezettségei a kivitelezés időtartama alatt

5.1. Vállalkozó a teljesítés során - az ajánlatában maghatározottak szerint - jogosult alvállalkozót 
igénybe venni, ez azonban a teljesítést terhesebbé nem teheti. 

5.2. Vállalkozó a munkaterület átvételekor építési naplót fektet fel, és azt a vonatkozó előírások 
szerint naprakészen folyamatosan vezeti, és abban köteles az alvállalkozók nevét, adószámát, 
tevékenységi jogcímét, munkatársaik napi létszámát feltüntetni. A vállalkozó a megrendelői 
bejegyzésekre 2 (kettő) munkanapon belül  a naplóban köteles válaszolni.  Az alvállalkozók 
napló bejegyzései a megrendelő felé nem joghatályosak.

5.3. Vállalkozó  a  teljesítés  során  a  megrendelő,  vagy  harmadik  személy  tulajdonát  csak  a 
teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, egyeztetés után veheti 
igénybe, és a teljesítés során köteles tartózkodni a dolog használójának fölösleges zavarásától. 
Ha  vállalkozó  a  dolgot  a  szükségesnél  nagyobb  mértékben  veszi  igénybe,  vagy  a  dolog 
tulajdonosát, illetve használóját a teljesítés során szükségtelenül zavarja, vagy más, felróható 
módon  kárt  okoz,  akkor  köteles  az  ebből  eredő  károkat  a  dolog  tulajdonosának,  illetve  a 
károsultnak megtéríteni.

5.4. Vállalkozó teljes  felelősséggel  tartozik a  teljesítéssel  okozati  összefüggésben történő,  saját 
vagy  harmadik  személy  balesete,  vagyoni  és  egyéb  kára  vonatkozásában.  A  késedelmes 
intézkedésekből eredő kárért a vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Vállalkozó a baleset, 
illetve az életveszély azonnali  megszüntetése érdekében haladéktalanul  és önállóan köteles 
intézkedni.

5.5. Vállalkozó jelenléti ívet köteles vezetni, Vállalkozó felelősséget vállal az építkezésen dolgozó 
személyek munkaügyi bejelentéséért. A Megrendelő ezért felelősséget nem vállal. Vállalkozó 
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már  most  nyilatkozik,  hogy  a  kivitelezési  munka  elvégzéséhez  szükséges  saját 
alkalmazottakkal, és alvállalkozókkal rendelkezik.

5.6. Felek rögzítik, hogy a vállalkozó saját költségén gondoskodik az építési terület, az ott tárolt 
anyagok, gépek, berendezések őrzés-védelméről.

5.7......................................................................................................................................A 
Vállalkozó köteles

− a munkavégzés helyszínén a munka teljes időtartama alatt nyilatkozatképes helyszíni 
képviselő jelenlétét biztosítani.
− helyszíni  képviselője  által  biztosítani  minden szükséges  felügyeletet  és  irányítást  a 
szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, ameddig a 
megrendelő  szükségesnek  tartja  a  vállalkozó  kötelezettségeinek  megfelelő  teljesítése 
érdekében,
− a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá 
szakképzett,  betanított  és  segédmunkaerőt  megfelelő  létszámban  biztosítani,  amely  a 
szerződés  szerinti  kötelezettségeinek  megfelelő  és  időben  történő  elvégzéséhez 
szükségesek,
− meghatalmazott  képviselőjét,  alkalmazottját,  alvállalkozóját,  vele  szerződéses 
kapcsolatban  lévő  bármely  más  személyt  haladéktalanul  eltávolítani  és  másik,  a 
megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a megrendelő azt feladatai ellátására 
nem tartja megfelelőnek és erről a vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban 
értesíti.

5.8. A  szerződés  teljesítése  érdekében  szerződő  Felek  együttműködni,  egymást  a  szerződés 
szempontjából  valamennyi  jelentős  körülményről  tájékoztatni  kötelesek.  Vállalkozó  a 
kivitelezés  folyamán  minden fontos  és  lényeges  kérdésről  az  építési  naplóban,  és  szükség 
szerint telefonon, vagy telefaxon tájékoztatja a megrendelőt.

Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:

Név: Boros István ügyvezető

Telefon: 47/361 118

Fax: 47/361 104

Email: szivarvany@szivarvany-ep.hu

Megrendelő kapcsolattartó képviselője:

Név: Varga László polgármester és Dr. Gadnai Mária jegyző

Telefon: 47/378-001        Fax: 47/378-014

Email: jegyzo@taktaharkany.axelero.net

             Név:                      Lónárt László bonyolító- műszaki ellenőr

             Telefon:                20/260-6274
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Felek  rögzítik,  hogy  az  építési  naplóba  kizárólag  a  fentebb  írt  képviselőik,  illetve 
meghatalmazottaik  jogosultak  joghatályosan  bejegyzést  tenni.  Vállalkozó  a  kivitelezés 
folyamán minden fontos és lényeges kérdésről az építési naplóban tájékoztatja a megrendelőt.

5.9. Vállalkozó  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  szerződés  alapján  vállalt  kivitelezési  munkához 
építésvezetőt, és felelős műszaki vezetőt alkalmaz, ezért részére külön térítés nem jár.

Építésvezető:

Név: Alföldi László

Telefon: 47/361 - 118

Fax: 47/361 104

Email: epvez@szivarvany-ep.hu

Felelős műszaki vezető:

Név: Antal Sándor 

Telefon: 47/361 - 118

Fax: 47/361 104

Email: szivarvany@szivarvany-ep.hu

5.10. Vállalkozó köteles az építkezés helyszínét rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési 
törmeléket  rendszeresen  elszállítani.  A  keletkező  veszélyes  hulladékot  köteles   a  törvény 
előírásainak és a dokumentációnak  megfelelően  elszállítani és annak bizonylatait  kérésre 
bemutatni.  Amennyiben  Megrendelő  a  munkahelyen  rendetlenséget  észlel,  úgy  írásban 
felszólítja Vállalkozót az építési helyszín rendbetételére.

5.11. Vállalkozó  munkája  során  kitüntetett  gondossággal  kell,  hogy  óvja  és  védje  az  építéssel 
érintett ingatlan környezetét. A szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben 
okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát az 
építkezés megkezdésekor dokumentálni kell (fotók, videofelvételek, leírás).

5.12. Vállalkozó köteles két hetente, az ütemtervhez viszonyítva kell bemutatni a munkák állását, az 
általa  összeállított,  azonos  helyekről  készülő  fényképek  csatolásával,  elektronikusan  és  3 
nyomtatott példányban. A tartalmi és formai követelményeket az első kivitelezői konzultáción 
a Megrendelővel közösen határozzák meg.

5.13.   A Vállalkozó köteles a szerződésben előírt és törvényes előírásoknak megfelelő és indokolt 
vizsgálatok  (ellenőrzések,  mérések),  üzempróbák,  próbaüzemek  lefolytatására,  melynek 
eredményeit dokumentálja és átadja a Megrendelő részére.

            Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására végeztet.
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5.14. Vállalkozó köteles a Megrendelő építéshelyi berendezéseiben, illetve munkavégzési területén a 
saját érdekkörében okozott bármely kárt megtéríteni, illetve azt saját költségén kijavíttatni.

5.15.  Vállalkozó saját költségén biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és 
szerszámokat, melyeknek költsége nem képezi a vállalkozási díj részét, így az nem számolható 
fel.

5.16. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 
haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítására.  Ennek  elmulasztása  esetén  Megrendelő  a  szerződést  azonnali  hatállyal 
felmondhatja a kártérítési igény kizárásával.

6.

A vállalkozói díj

6.1. Jelen  szerződés  keretében  végzett  kivitelezés  egyösszegű  vállalási  ára  –  a  közbeszerzési 
eljárásban benyújtott nyertes ajánlat alapján 

107 000 000,- Ft  +  25% Áfa: 26 750 000,-Ft   Bruttó: 133 750 000,- Ft

Azaz: Egyszázharminchárommillió-hétszázötvenezer  00/100 Ft

A  fordított  adózás  szabályai  szerint  az  általános  forgalmi  adót  a  megrendelő  az 
adóhatóság  számára  fizeti  meg.  A  számlából  az  ÉMOP  -4.3.1/B-09-2009-0004.  sz. 
TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS  szerint  (39-43.  oldal)  szállítói  finanszírozás  keretében 
90,48 %-ot a a Közreműködő Szervezet fizet meg.

6.2. 6.2.1.A vállalkozó 3 db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult. 

A rész-számla benyújtásának feltétele,  az egyes  ütemtervnek megfelelő szakaszok műszaki 
ellenőr által jóváhagyott és igazolt teljesítése.

A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás – átvétel.

I. ütem: 2010.08.23-2010.10.31
I. szakasz nettó értéke: 22.658.296,- Ft

 Áfa 25 %                         5.664.574,- Ft  
      I. rész-számla összege:           28.322.870,- Ft 

II. ütem: 2010. 11.01-2010.12.31.

            II. szakasz nettó értéke: 20.970.638,- Ft
 Áfa 25 %                         5.242.660,- Ft  

      II. rész-számla összege:          26.213.298,- Ft 

III. ütem: 2011.01.01 – 2011.02.28.

            III. szakasz nettó értéke: 28.233.028,- Ft
 Áfa 25 %                         7.058.257,- Ft  

      III. rész-számla összege:         35.291.285,- Ft 

IV. ütem: 2011.03.01 – 2011.04.01.



9/13

            IV. szakasz nettó értéke: 35.138.038,- Ft
 Áfa 25 %                         8.784.510,- Ft  

      Végszámla összege:                 43.922.548,- Ft 

A  részszámlákhoz  tartozóan  a  vállalkozó  köteles  részletes,  árazott  munkanemenkénti 
összesítőt (számla részletezését csatolni.), amely értékben nem, műszaki tartalom változásban 
maximum 5%-ban térhet el a tervezett műszaki-pénzügyi ütemtervtől.

6.2.2. A vállalkozó jogosult a dokumentációban leírtak szerint a műszaki átadást követően 
végszámla benyújtására.

6.3. A  végszámla  kiállítása  akkor  esedékes,  amikor  Vállalkozó  sikeres,  hiba-  és  hiánymentes 
műszaki átadás-átvételi eljárást bonyolít le, átadja az előírt dokumentumokat ( megvalósulási 
tervek,  a  beépített  anyagok  engedélyei,  bizonylatai,  érvényes  jótállási-garanciális  papírok, 
mérési  jegyzőkönyvek,  kivitelezői  nyilatkozat,  felelős  műszaki  vezetői  nyilatkozatok,  , 
érintésvédelmi  jegyzőkönyvek,  érvényes  vízminta  jegyzőkönyv,  biztonsági  rendszer kódjai, 
oktatási  jegyzőkönyvek  és  amit  az  átadásra  a  Megrendelő  a  kivitelezéssel  kapcsolatban 
előzetesen egyeztetve meghatároz)  és igazolja a szerződés szerinti teljesítést. A Megrendelő a 
vállalkozói díj utolsó részletét mindaddig jogosult kamatmentesen visszatartani és esetleges 
kötbérigényét  abba  beszámítani,  amíg  a  Vállalkozó  a  szerződés  szerinti  első  osztályú 
minőségben a Megrendelőnek műszaki-átadás átvételi jegyzőkönyvvel át nem adja.

6.4. Megrendelő a Kbt. 305. § - ának (3) bekezdése szerint jár el.

6.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés – mint közbeszerzés 
teljesítéséhez  kapcsolódó  szerződés  –  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény 
(továbbiakban:  Art.)  36/A.  §  hatálya  alá  esik,  ezért  Megrendelő az  ellenérték megfizetése 
során az Art. 36/A.§-ában írt rendelkezések szerint fog eljárni, azaz csak abban az esetben 
tejesíti a kifizetést, ha  
− Vállalkozó átad, bemutat, vagy megküld egy – a tényleges kifizetés időpontjától számított – 

30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, 
hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, 

− vagy  a  Vállalkozó  a  kifizetés  időpontjában  szerepel  a  köztartozás  mentes  adózói 
adatbázisban.

Amennyiben  a  Vállalkozó  a  kifizetés  előtt  nem  tud  „nullásnak”  minősülő  együttes 
adóigazolást  bemutatni,  illetve  nem szerepel  a  köztartozásmentes  adatbázisban,  Megbízó a 
kifizetést  az  igazolásban  feltüntetett  köztartozás  erejéig,  az  adóhatóság  intézkedéséig 
visszatartja. A visszatartási kötelezettség a számlában feltüntetett ÁFA-ra nem vonatkozik.

7.

A munka befejezése, szerződésszegés

7.1. A kötbérköteles határidő a teljes szerződés szerinti kivitelezésre

2011. év  április  hó 1. napja
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7.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke: (jogszabályi maximum)

100.000,-Ft/nap

7.3. Meghiúsulás esetén teljesítési biztosíték kerül megállapításra, melynek mértéke 10 406 772.,-
Ft, azaz Tízmillió-négyszázhatezer-hétszázhetvenkettő.- forint. (jogszabályi maximum)

7.4. Nem első osztályú teljesítést a Megrendelő nem köteles átvenni, a Vállalkozó pedig a hibás 
teljesítésért  hibás  teljesítési  kötbért köteles  fizetni.  Nem  I.  osztályú  teljesítés  esetén 
amennyiben a felek között a hibás teljesítés kérdése, vagy az osztályba sorolás tekintetében 
vita  merül  fel,  a  felek  már  most  megállapodnak  abban,  hogy  az  igazságügyi  szakértői 
névjegyzékből  közösen választanak ki egy szakértőt,  és már  most  kötelezettséget vállalnak 
arra,  hogy a szakértő által  adott  szakvélemény megállapításait  magukra  nézve kötelezőnek 
fogadják  el,  és  viselik  annak következményeit.  (osztályba  sorolás,  árleszállítás  stb.).  Nem 
megfelelőség esetén a vállalkozó amennyiben annak műszaki szükségessége felmerül, köteles 
az  érintett  részt  visszabontani,  és  újrakivitelezni,  ez  azonban  határidő  módosításra  nem 
jogosítja.

7.5. A kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is irányadóak, ha Megrendelő jogosulttá válik a 
szerződéstől való elállásra, illetve annak felmondására.

8.

Átadás-átvétel

8.1. A  szerződés  előírásainak  és  rendelkezéseinek  teljesítése  esetén  a  hiány-  és  hibamentes 
létesítményt  Vállalkozó átadja, Megrendelő átveszi.  Vállalkozó a műszaki  átadás-átvétel és 
üzembe helyezés lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz szükséges 6.3 pontban 
leírt  okmányokat,  valamint  a  megvalósulási  tervet  2  eredeti  példányban  a  Megrendelőnek 
teljes körűen átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás előtt.

8.2. Az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdéséről  Vállalkozó  Megrendelőt  köteles  készre-jelentés 
formájában írásban, az esedékes időpont előtt 15 naptári nappal értesíteni.

8.3. A  sikeres  átadás-átvételi  eljárásról  Felek  jegyzőkönyvet  vesznek  fel,  és  teljesítésigazolást 
készítenek.  Sikertelen  átadás-átvételi  eljárás  esetén  Vállalkozó  köteles  az  eljárást  a  lehető 
legrövidebb időn belül megismételni miután az akadályokat elhárította.

8.4. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy a dokumentációban 
előírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott munkavédelmi előírásokat teljesítette és 
a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

8.5. A szerződés tárgyát képező feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vállalkozó a munkát a 
szerződésben írt határidőre, a vállalt minőségben elvégzi.
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8.6. A  szerződés  tárgyának  kárveszélye  Vállalkozóról  Megrendelőre  a  létesítmény  hiány-  és 
hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

8.7. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  az  átvételtől  számított  1  év  letelte  után  a  közösen 
megegyezett időpontban utólagos felülvizsgálati eljárást tartanak.

8.8. Vállalkozó  köteles  a  létesítmény  üzembe  helyezésénél  közreműködni.  Vállalkozónak  a 
létesítményre vonatkozó garanciális kötelezettsége az átadástól számít.

9.

Garancia, jótállás, szavatosság

9.1. Vállalkozó az átadás-átvétel jegyzőkönyvben írt időpontjától a hibátlan teljesítésért jótállásra 
kötelezett.  Vállalkozó  az  általa  végzett  munkákra  az  ajánlatában  meghatározott  30  azaz: 
Harminc  hónap  (az  ajánlattevő  ajánlata  szerint)  jótállást  vállal,  amely  a  sikeres  műszaki 
átadás−átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján kezdődik.

9.2. A jótállási idő alatt Vállalkozó köteles 
− élet–,  vagy  balesetveszélyt  jelentő  hibák  kijavítását  annak  tudomására  jutását  követő  2 

(kettő) órán belül,
− a működést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 

órán belül,
− a működést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 15 (tizenöt) 

naptári napon belül,
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

9.3. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a garanciális kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő 
teljesítése esetére,  illetve az utófelülvizsgálati  eljárásban a garanciális  hibák,  hiányosságok 
megszüntetésének Megrendelő által elismert befejezéséig a bruttó összeg 5 %-a, 6 690 000.- 
Ft (az ajánlattevő ajánlata szerint) összegű jóteljesítési biztosítékot vállal.

A  jóteljesítési  biztosíték  teljesíthető  -  a  Vállalkozó  választása  szerint  –  a  Kbt.  53.§  (6) 
bekezdés a) pontjában meghatározott módokon.

Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a jóteljesítési biztosíték a fentiekben meghatározottak 
szerint  a  szerződés  hatályba  lépését  követő  8  napon  belül  nem kerül  átadásra,  úgy  jelen 
szerződés  aláírásával  visszavonhatatlanul  felhatalmazza  Megrendelőt,  hogy  a  jóteljesítési 
biztosíték teljes összegét a végszámla bruttó összegéből visszatartsa (visszatartási jog).

9.4. Vállalkozót az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjától a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletben meghatározott ideig kötelező szavatosság terheli.

9.

Zárórendelkezések

9.1. Ha  a  szerződés  valamely  előírása  érvénytelen,  vagy  azzá  válik,  Felek  azt  mihamarabb 
újratárgyalják és a szerződés többi része továbbra is érvényben marad. A szerződést Felek 
egybehangzó akaratával és írásban lehet módosítani. Felek megállapodnak, hogy amennyiben 
az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás kapcsán orvosolni lehet, úgy mindent 
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megtesznek  az  adott  szerződésrész  érvényben  ill.  hatályban  tartása  érdekében  és  ezen 
szerződésrészek tekintetében jelen szerződést külön megerősítettnek tekintik.

9.2. Jelen szerződés Felek bármely jogutódjára változatlan feltételek mellett kötelező.

9.3. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett  vitáikat  közvetlen tárgyalások  során kísérlik 
meg feloldani. A tárgyalások eredménytelensége esetén Felek független szakértői véleményt 
kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. Amennyiben a tárgyalások nem 
vezetnek eredményre, úgy felek a hatásköri szabályok figyelembevételével kikötik a Miskolci 
Városi Bíróság, illetve a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.4. Felek kinyilatkoztatják, hogy vállalkozó Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, a 
jelen szerződést aláíró személy önálló cégjegyzési, és képviseleti jogosultsággal rendelkezik, a 
társaság  ellen  csőd-,  felszámolási-,  végelszámolási  eljárás  nincs  folyamatban.  Megrendelő 
Magyarországon  bejegyzett  gazdálkodó  szervezet,  a  szerződést  aláíró  személy  önálló 
képviseleti jogosultsággal rendelkezik. 

Vállalkozó  tudatában  van  annak,  hogy  Megrendelő  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges 
anyagi fedezetet pályázati forrásból kívánja biztosítani. Utalás a szerződés 1.1. pontjára.

9.5. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során illetéktelen személyek a 
munkavégzésről,  vagy  annak  bármely  körülményéről  a  munkaterületen,  vagy  annak 
környezetében bármilyen módon információt gyűjtsenek.

9.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel  és peres eljárással 
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 
jog megsértése miatt felmerülne.

9.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény és az 
5/1993.  (XII.  26.)  MüM  rendelete  a  munkavédelmi  törvény  egyes  rendelkezéseinek 
végrehajtásáról,  valamint  a  tűzvédelemről  szóló  35/1996.  (XII.  29.)  BM  rendelet  (OTSZ) 
rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, és betartatni.

9.8. Felek  rögzítik,  hogy jelen  szerződés  elválaszthatatlan  mellékletét  képezi  a  Kbt.  51.  §  (1) 
bekezdése  alapján,  a  Kbt.  305.  §  (4)  bekezdése  szerinti  feltételek  teljesülésének  esetére 
alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló, az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójának adott hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata.

9.9. E szerződében nem szabályozott  kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az 
egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. Jelen szerződést Felek átolvasás, 
és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Ütemezés és  számlák részletezése
2. melléklet  Kiviteli főösszesítő

Kelt: Taktaharkány, 2010. évi  augusztus hó 17. napján 

……………………………….. ……………………………………………

képv.:…                                                                                 Képv.:Varga László  Dr. Gadnai Mária
- Vállalkozó- - Megrendelő-
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2. melléklet.

Óvoda felújítás (átépítés, bővítés) fűtéskorszerűsítés 
Taktaharkányban

Főösszesítő
Készült: Pályázati kiírás feltételei alapján TERC VIP  normáival a Szivárvány-Ép. Kft. 
árviszonyai szerint.
Ssz Megnevezés

1. Bontási munkák 462 748 4 454 209

2. Építési felújítási munkák 20 865 895 13 258 475

3. Építési bővítési munkák 19 948 570 9 440 497

4. Udvar, park, kerítés építési munkák 2 135 502 1 694 467

5. Kert, játszótér építési munkák 2 256 132 302 273

6. Műszaki észrevételek, kiegészítő munkák 1 197 487 441 350

7. Épületgépészeti munkák 15 924 519 8 135 474

8. Villanyszerelési munkák 4 784 832 1 697 570

9. Nettó anyag és díj összesen 67 575 685 39 424 315

10. Anyag + díj összesen 107 000 000

11. ÁFA 25 % 26 750 000

12. Vállalkozási  összeg  133 750 000

Szerencs, 2010. augusztus 17

Aláírás
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