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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Egészséges ivoviz az életiinkért” Ecsen y-Poliny-Mernye (Mernyeszentmiklés) kozségek
- ivovizmindség javitisa FIDIC Sdrga és Piros konyv alapjdn (KEOP-.1.3.0/09-11-2012-
0001)
targydban

amely létrejott egyrészrél a

Mernye, Poliny és Ecseny Kozségek Ivévizminéség-javité Tarsulisa
cime: 7453 Mernye, F6 u. 14.

képviseli: Ellenberger Tamas, Tarsulési Tanacs Elnoke
bankszdmlaszama: 11743002-15775010

adészam: 15775010-2-14

nyilvantartasi szama: 775014

(a tovébbiakban “Megrendels™),

masrészrol

Szabadics Kozmii- és Mélyépits Zrt.

cime: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

képviseli: Kovécs Tamés Gyula, vezérigazgatd
bankszamlaszama: 10700275-46805405-51100005
adészama: 13748429-4-20

cégjegyzékszama: 20-10-040239

(a tovdbbiakban “Villalkoz6”) kozott.

1. Preambulum

1.1 Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kozbeszerzési Ertesité 2013/71
szamaban 2013. junius hé 19. napjan 9892/2013 szam alatt kozzétett ajanlattételi
felhivéssal a Kozbeszerzésekrl sz6lo 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) Harmadik
Rész szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott , Egészséges ivéviz az életiinkért”
Ecseny-Poldny-Mernye (Mernyeszentmiklds) kozségek ivévizmindség javitdsa
FIDIC Sdrga és Piros kényv alapjin (KEOP-.1.3.0/09-11-2012-000] )¢ targyaban

1.2 Megrendelé a kozbeszerzési eljards eredményét 2013. augusztus ho 16. napjan
kihirdette azzal, hogy a k&zbeszerzési eljards nyertese Villalkozé lett. Ennek
megfeleléen Szerzédé Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes
hatéridén belill szerzédést kétnek a jelen Szerzédéses Megillapodas és a 6.3
pont szerint hozza kapcsolod6 mellékletek (egylittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

1.3 A felek rogzitik tovabbé, hogy a szerzédés finanszirozisa a KEOP-.1.3.0/09-11-2012-
0001 azonosité szémt programban az Eurépai Unié tdmogatasaval, valamint a Magyar
Allami Koltségvetés és az érintett Tarsulas sajat forrasabol torténik.
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1.4.A Kkivitelezés sordan az aldbbi fenntarthatésagi és esélyegyenlOségi vallalasokat

figyelembe kell venni, ennek megfeleléen kell teljesiteni:
- kérnyezetvédelmi, hulladék kezelési elGirdsok:

a kivitelezOknek vallalniuk kell, hogy a megvaldsitas sordn a kdrnyezetbarat,
természet kozeli alapanyagok, épitdanyagok felhasznalasi aranyat lehetd
legnagyobb mértékben érvényesitik a teljes alapanyag felhasznaldson beliil.

- masodlagos alapanyagok felhasznalasi ardanyanak novelése:

az esetleges bontasok soran keletkez6 tormelékek tjrahasznositasa az épités sordn

- létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét tudatosan minimalizal4sa
Az épités teriiletének minimalizalasat a kivitelez6 a kiviteli tervekben be kell
mutassa. Minimdlis tartalma: ideiglenes teriiletfoglalds minimalizalésa,
anyagszallitasi Utvonal, optimalizalasa és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por,
pollen, elhagyott, hulladék stb. megel6zése érdekében.

- esélyegyenldségi szempontok:

- a vallalkozonak legalabb egy fo kozhasznut kell foglalkoztatnia

2. A szerz4dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

22

2.3

24

A Megrendel6 a jelen Szerz6dés alapjan Ecseny, Polany, Mernye telepiiléseken egyedi
vizkezel6 1étesitmények kiépitésére, halozatmosatésra, valamint tisztitisi csomépontok
kiépitésére (a tovabbiakban: Létesitmények) kivan szerz6dést kotni.

A felek megéallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a kiviteli
terveket és a Létesitményt szerz6désszertien, teljes koriien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai alldsanak megfelelden I. osztalyd min&ségben, hataridében
egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hat6sagi engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzOdéses kotelezettségét szerzddésszerilien
teljesiteni. A Vallalkozé az elGbbi, a Létesitmény szerz6désszerli megvaldsitasara
véillalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerzédéses Megéllapodas aladfrasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont
szerinti arat ezen informdaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az ¢pitési helyszin ismeretében 4allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznalatdhoz és a
teljes kord, I. osztdlyd minbségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és
mindségli megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési munkékat kalkuldlni tudta, és a
miszaki és igényszintbeli bizonytalansédgokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 kételes a Szerzodés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.3 pont szerinti k6zosségi tamogatés ill. a kapcsolédé valamennyi



2.5

hazai  tarsfinanszirozasi forrds  szabalyszeri igénybevételéhez  sziikséges
intézkedéseket hatdridében megtenni. A Vallalkozd tudomdasul veszi, hogy szamldinak
kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgéltatisai soran koteles megfelelni a
kozosségi tamogatas ill. a kapcsolddé hazai tarsfinanszirozds terhére vald
elszamoléséra vonatkozé specidlis k6zosségi €s hazai szabalyoknak.

A Villalkozé koteles a jelen szerzédés teljesitésébe legalabb [5] 6 munkanélkiili
és/vagy tartosan munkanélkiili személyt bevonni, a jelen szerzédés teljes idGtartama
alatt teljes munkaidében, a jelen szerz6désben meghatirozott munkateriileten
foglalkoztatni.

3. Ellenszolgiltatis dsszege és fizetési feltételek

3.1

32

33

3.4

3:5

A Szerz8dés egyOsszegll (4talanyédras) tipust. A szerzdéses megallapodas 2.1.
pontjdban meghatdrozott feladatok vonatkozasiban a Szerz6dés Elfogadott
Végosszege: 210.247.000.- forlnt azaz kettGszaztizmillio-kett6szdznegyvenhétezer
forint, amelybdl tartalékkeretnek' minésiil 0 forint, azaz nulla forint, amely az
Altalanos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerz6dés mellékletét képezd
Utmutaté a Viltoztatdsok, Vdllalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz cimli dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

A szerz6dés 2.1. pontjdban meghatérozott feladatok vonatkozasiban a Szerzédéses Ar
210.247.000.- forint, azaz kett6szaztizmilli-kettdszdznegyvenhétezer forint,
amelynek alapja az Egydsszegii Ajéanlati Ar., és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerz3dés Elfogadott Végosszegére és a SzerzGdéses Arra esé mindenkori AFA a
hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd, figyelemmel a kozosségi timogatas
AFA-mértékére is. A tdmogatas szempontjabol elszamolhat6 koltség mértékéig a
Szerz3dés Elfogadott Végosszegének és a Szerzbdéses Armak 87,541928 %-a, azaz
[184.054.277.-] forint EU és koltségvetési timogatas, a fennmarad6 rész a Tarsulas
sajat forrasabol keriil finanszirozasra. Az elszdmolhato koltségen feliili rész
finanszirozasa teljes egészében a Megrendeldt terheli.

A Villalkozénak az elszamolhaté és a nem elszdmolhat6 kéltségeket kiilon-kiilon kell
leszamlaznia, vagy a benyujtott szamlaban kiilon-kiilon kell azok mértékét feltiintetni.
A Villalkoz6 havonta jogosult részszamlat kiallitani, a vallalkoz6i dijnak a késziiltségi
fok mértékének megfeleld részosszegek erejéig.

A Villalkozé a Szerz6déses Ar fejében teljes korten véllalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvaldsitasara, valamint az egyéb szerz6déses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a Villalkozé
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol, beleértve a probaiizem koltségeit is

A Villalkoz6 szerz6dés elszamolhaté netté Osszege 30%-édnak  megfeleld,
63.074.100.- forint, azaz hatvanharommillié-hetvennégyezer-egyszaz forint elélegre
jogosult, az elbleg Osszegével azonos &sszegli elSlegbiztositék ellenében. Az

! A tartalékkeret mértéke: az egydsszegli ajanlati ar 0%-a.
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3.6

3.7

allamhaztartasrél sz6l6 torvény végrehajtasarol szoléo 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77.§ (1a) bekezdése alapjan Vallalkozo, a szerz8dés elszamolhaté Gsszegének
10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége alol. A biztositék
szolgaltatdsanak kotelezettségét a Megrendeld szamldjara tortend befizetéssel vagy
biztositasi szerz8dés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotvény
4dtadésaval vagy bankgarancia benyujtaséval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a)
alapjan, vagy a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti egyéb
médon.. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozéasa a szerz6dés teljesitése soran az eldleg
Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez eldlegbekérd levél is szikkseges a
Vallalkozé részérl. A tamogatds szempontjabol elszamolhaté koltségre esd elSleg
mértéke: 55.216.283.- forint.

A Villalkoz6 a jelen Szerzodéses Megéllapodas alirasaval egyidejiileg koteles a 3.2
pont szerinti ellenérték 3 %-anak megfeleld biztositékot (Teljesitési Biztositék)
nyujtani a Megrendelnek. A biztositék szolgéltatisanak kotelezettségét a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerzédés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotvény atadasdval vagy bankgarancia benyujtasaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a
szerz6dés teljesitése soran a teljesitési biztositék Gsszegét nem érinti. A teljesitési
biztositéknak, amely a jotallasi idészak alatt jolteljesitési biztositékul szolgal, a
jotallasi id6 elére becsiilt lejartat kovetd 70. napig hatalyban kell maradnia.

A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a  szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetévé teszi és az el6z8 mondat szerinti {igyletekr6l az ajanlatkérSt
haladéktalanul értesiti.

4. A megvalésitds idétartama, teljesités hatirideje

4.1

4.2

4.3

A Villalkoz6 a Létesitmény szerzodésszerti és a rendeltetés szerii hasznalatra alkalmas
megvaldsitasat az Altalanos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megéllapitott Kezdési
Idéponttd] kiteles teljesiteni. és legkésSbb 2015. aprilis 30-ig koteles befejezni, amely
idépontig a 6 honapos probatizemnek be kell fejezédnie.

A Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozé 2.000.000.- Ft dsszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles naponta. (a
vdllalkozé ajanlata szerinti ellenérték, amennyiben az egyedi vizkezeld létesitmények
kiépitése, hdlézatmosatds, valamint tisztitdsi csomopontok kiépitése vonatkozdsaban is
késedelem meriilne fel a teljesitési hatdridé vonatkozdsdban, gy jelen pontban

feltiintetett Gsszeg nem kétszerezédik meg). A késedelmi kotbér maximuma a 30

késedelmes napnak megfeleld kotbérdsszeg.

Viallalkozé koteles az Altalanos Feltételek - 8.1. Alcikkelye szerint megallapitott
Kezdési Idéponttdl szamitott legkésdbb 2014. oktéber 30-ig a Létesitmény
kivitelezésének olyan késziiltségi fokat teljesiteni, hogy a Létesitmény 6 honapos
prébaiizeme megkezdhetd legyen. Amennyiben a Létesitmény nem ér el olyan
késziiltségi fokot, hogy a probaiizem megkezdhetd lenne, gy a jelen szerzédés 4.1.

i e



8.1

5.2

3. A villalkozé sltal nyiijtott j6tallas

pontja szerinti hataridé lejartatol szdmitva Vallalkozé a 4.2. pont szerinti kotbér
fizetésére koteles, figyelemmel arra, hogy a probaiizem befejezésével késedelembe
esik.

Hiba kijavitasi kitelezettsé

A Villalkoz6 egységes j6tallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételts] szamitott 48
hénap (a vallalkozé ajanlata szerinti idétartam, de min. 12 honap).

Villalkozé jotall a  Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek  szerzédésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minGségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyeb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A SzerzOdés és a felek kozotti kommunikécid nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A Szerz6désbél szérmazé Jjogvitdkat a felek
a - Kiilonos feltételekkel médositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Doéntébizottsag ill. Valasztott birésag Gtjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megéllapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott
kérdésekre vonatkozéan a Szerzédéses Megillapodas elvélaszthatatlan részét képezé
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen SzerzGdéses
Megillapodassal egyiitt a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasanddk és
ertelmezend6k. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4116
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4ll6  dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és F liggeléke

6.3.2 Kiegészité tajékoztatas

6.3.3 Ajanlati felhivas és dokumentécid, valamint azok minden modositasa

6.3.4 Kiilénos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez
valamint véllalkozé 4ltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez,
masodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiad4s, 2011. szeptember))

6.3.6 Megrendel§ kovetelményei

6.3.7 Jegyzékek

6.3.8 Egyosszeg(i Ajanlati Ar

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezet6krsl

6.3.11 Utmutaté a Viltoztatasok, Villalkoz6i kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositdsdhoz

6.3.12. Kiilfsldi adéilletéségili vallalkozé illetésége szerinti adohatosagatol szarmazé
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addhatosag  kézvetleniil
beszerezhet Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti Jjogsegély

igénybevétele nélkiil.
; r f7



6.4

6.5.

b)

6.6.

b)

6. 1.

6.8.

6.9

A jelen Szerzédéses Megallapodésban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

a Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Viéllalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon - ha

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez8 gazdasagi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatérozott feltételeknek.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés fentiek szerinti felmondas esetén a

Véllalkozé a Szerz6dés megsziinése eldtt mér teljesitett szolgaltatas szerz6désszerti pénzbeli

ellenértékére jogosult.
Jelen szerz6dés modositasa kizarélag a Kbt. 132.§ eldirasai alapjan lehetséges.

A Megbizott teljesitésében — a jelen szerzédés 6.10. pontban foglaltak kivételével —
koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett Megbizott alkalmassaganak igazoldsaban. Megbizott koteles
Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akir a kordbban megjeldlt
alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivént alvallalkozé nem all az 56. § — valamint,
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljsrisban azt ajanlatkéré elbirta, az 57. § — szerinti
kizar6 okok hatélya alatt.

6.10. Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkoz6) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljérasban részt vett Megbizott alkalmassdganak
igazoldsaban, csak Megrendeld hozzajaruldsival és abban az esetben vehet részt a

b #



teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elGre
nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo
bizonyithatdé hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjelolt alvallalkozéval, és ha Megbizott az 0j alvéllalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek az Megbizott a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

6.11 Megbizott szerzddéses kotelezettségét teljesitheti Megbizott, vagy a nem természetes
személy jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul, vagy a szervezet
jogutodlassal megsziinik.

6.12 A szerz6dés teljesitése soran a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete
sziikséges. A szerzddés teljesitésének ideje alatt a szaktolméacs folyamatos biztositasa
Villalkoz6 kotelezettsége és koltsége, melyet az Egyosszegli Ajanlati Ar tartalmaz.
Amennyiben Villalkozé a feladatok szerzédésszert teljesitése sordn, illetve a jotallasi
id6szak alatt a feladatai ellatdsdhoz a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismeretével
nem rendelkez6 szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv targyaléképes
ismeretének hianyabol ad6dé minden kévetkezményt, beleértve a szaktolmacs, illetve
szakforditas biztositasat, illetve mindezek koltségét is, Vallalkozonak kell viselnie.

6.13 Fentiek bizonysdgaul a szerz6d6 felek ezennel aldirjdk jelen Szerzdodéses
Megéllapodast 6 eredeti példanyban.

VALLALKOZO:
Alairta és lepecsételte:

MEGRENDELO:
Aldirta €s lepecsételte:

AR
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2. KOTET
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositdsokat &s kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megviéltoztatiék az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondis
esetén az ebben a Kiilénos Feltételekben fo glalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altaldnos eléirisok
1.1 Meghatirozisok
1.1.1 A Szerzédés
Az aldbbi bekezdés tirlends és az alabbival helyettesitends:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megéllapodast kell érteni és az Elfogad6 Levél
kibocsat4sanak vagy kézhez vételének id6pontjat a Szerzédéses Megallapodas
alairasanak d4tuma jelenti.

1.1.3 Datumok, préb4k, idétartamok és Befejezés

Az aldbbi uj bekezdés hozzdadands:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassigi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a 11/1985
(VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egylittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet alapjdn a Ptk. szerinti
szavatossagi iddszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések tirlendsk és az aldbbival helyettesitenddk:

1.1.4.3. , Kéltség” minden, ésszeriien a Villalkozé altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkezg kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és az
ahhoz kapcsolodé terheket A Vallalkozénak koltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

1.1.4.12. , Kimutatds” jelenti a Viallalkozoénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kozbensd
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozé Elszémolast.



Az aldabbi bekezdések torlendok:
1.1.4.4. ,,Végsé fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végsé Kimutatas”

1.1.6 Mis megnevezések

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Helyi Torvények” alatt értend6k a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok,
normativ  utasitisok, Onkorményzati rendeletek, Onkorményzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan
arra felhatalmazott kozjogi szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megdllapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrdl) 124. §-
aval 6sszhangban kell megkotniiik.

1.7 Atruhdzas

Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendeld altali hasznilata

Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Megrendel$ jelen szerz6dés aldirdsaval a Vallalkozd altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozaséban teljes korii, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idGtartamra sz6lo,
kizarélagos, harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
1.13 Jogszabalyok betartasa

Az Alcikkely elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkoz6 koteles a Szerzédés teljesitésekor betartani a vonatkoz6 hatalyos
jogszabalyokat.



2. A Megrendelé
2.1 Helyszinre valé bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni,
2.5 Megrendelé kivetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezével:

A levonés beszamités alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérnok
3.1 Mérnéki kotelességek i és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezkkel:

A Mémnék, vagy maga, vagy szemelyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevekenységre
vonatkozd magyar jogszabalyi eléirasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémok a Viltoztatisokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti J6véhagyasi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremiikodd Szervezet Jjovéhagyasaval gyakorolhatja a jelen szerz8dés mellékletét képezd
Utmutaté a Valtoztatasok, Villalkozoi  kovetelések kezeléséhezés és a Szerzédés
médositdsdhoz szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozé fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnsk véleménye
szerint olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsol6dd
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnsk jogosult, anélkiil, hogy a Villalkozét
barmely szerz6déses kotelezettsége és felel6ssége alél felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedds megtételére, amely véleménye szerint a
kockézat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

4. A Villalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitendd:
A Teljesitési Biztositék szolgéltatasanak kotelezettségét a Megrendelé szamlajara torténé
befizetéssel vagy biztositisi szerzédés alapjén — készfizetd kezességvallalast tartalmazo

kotvény ataddsaval vagy bankgarancia benyujtisdval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a)
alapjan. A készfizetd kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtisa esetén a jelen



Biztositék lehivassal torténd csokkentése esetén, Vallalkozé koteles azt a lehivas mértékével
kiegésziteni, a lehivast koveté 8 munkanapon beliil.

Az Alcikkely kiegészitendo a kévetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerz6déses Megallapodasban el6irt jolteljesitési biztositék
tekintetében is megfeleléen alkalmazanddak.

4.3 Villalkoz6 Képviselje
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kovetkezovel:

Ha a Villalkoz6 Képvisel6je, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii
magyar nyelvtudassal, akkor a Villalkozé koteles intézkedni arrél, hogy tolmacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Villalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadé nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kdzremiikddni képes.

4.4 Alvillalkozok
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

d) az alvallalkozoi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendeldt arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozo6i szerzodés
nevére torténd atruhdzasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld dltali
felmondas) alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezokkel:

A mads villalkozok munkdijaval torténé maradéktalan Gsszehangolas érdekében Vallalkoz6
koteles:

(i) Minden olyan munkélatirél, amely mas vaéllalkoz6 munkdjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6zd 7. napig, és

(ii)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitiizés
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendo:

A kitlizési feladatokat a Magyar Mémdk-geodéziai Szabdlyzat elGirasaival teljesen
megegyezden kell elvégezni.



4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezovel:

A Vallalkozé kételes biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elirsainak, valamint a
Megrendeléi  kovetelményeknek megfelelden. Minden erre vonatkozd engedélyt a
Vallalkozénak kell beszereznie. Az ilyen akadélyoztatds és forgalomterelés koltségét az
Szerzédés Elfogadott Végdsszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd
ingatlanokra valé bejérast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozénak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatélyos, a koryezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elbirast illetve vonatkozd kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozé hatosagi eldirasok szigora
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Villalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kévetkezdvel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémok altal kibocsatott erre
vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitis datumatdl szamitott legkés6bb 7 napon
beliil, a Mérnok elvégeztetheti az eltavolitist a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas
véllalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezikkel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatol
szamitott legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mémnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.
A Vallalkoz6 jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendels jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

Az aldbbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiiveket érint6 foldkitermelési, vagy egyeb
munka megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévo szolgaltatoi 1étesitmény,
kézmi elhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon &s elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, és hasonldk helyzetével. A vonatkozo munkak
kivitelezése soran az 4ltala, vagy alvallalkozéi 4ltal az utakban, csatornahalézatban,



csovekben, vezetékekben illetve kdzmiivekben okozott mindennemii karért a Vallalkozé felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mérndk altal elSirt modon és hataridon beliil helyreallitani.

A kézmiiveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az § utasitasara torténd kivaltdsdhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket /
hozzéjaruldsokat a Véllalkozonak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1 Altalinos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményei 3.10.
pontja tartalmazza.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezesi
jogosultsaggal rendelkez6 tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozé kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, €s
lehetdséget adjon a kibocsaté hatésagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatira. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellendrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Véllalkozo6t a Szerz6désben vallalt barmilyen felel6sségtol.

5.2 A Villalkoz6 dokumentumai

Az Alcikkely egy iij bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hdtribb
soroldsdaval:

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérmok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mémék altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkoz6
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legaldbb 30 nappal be kell
nyljtani a Mémok részére jovahagyds céljabol. Amennyiben a Villalkozé egy mar
jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, ugy err6l kdteles a Mérndkot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30
nappal Gjra be kell nytjtania a Mérndkhoz jovahagyas céljabol. A Megrendel6 Kovetelményei
meghatarozhatnak egyéb mas Véllalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani
feliilvizsgalatra és/vagy jovéhagyas céljabol Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé mondata torlendd
és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkoz6i dokumentumok az aldbbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaerd



6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszagon januar 1, mércius 15, Husvét Hétf6, majus 1,
Piinkdsd Hétf6, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25 , december 26.

Amennyiben a Villalkoz6 a térvényes tnnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szitkséges engedélyeket a Mémokté] kérends hozzijarulds megkérése el6tt be kell szereznie.
A Mémdok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A
Mémdk az igénybejelentést kovetGen 2 munkanapon beliil kell hogy déntsén a
hozzajérulasrol. Amennyiben errdl nem kiild értesitést a Villalkozonak, ugy a beterjesztést a
Meérndk 4ltal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az ¢jszakai, valamint a pihend- és tinnepnapokon végzett
munkavégzésbol eredd jogsértésekért és karokért a Villalkozé teljes korli felelésséggel
tartozik.

Véllalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatisokkal jard
munkék éjszakai, pihend, és Unnepnapokon val6 végzésétsl tartézkodni.

Villalkozé fenti kételezettségeinek megsertése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarélagos felelosséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi el6irasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:

A szokéasos havi elérehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
esemeény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyésoljdk-e az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

¥ Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlends és az alabbival helyettesitendd:
A Villalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakards el6tt értesitenie
kell a Mérnokét, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarndk, lathatdsagat
megsziintetnék, vagy becsomagolnék térol4s, vagy szallitas céljabol.
8 Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése



Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési IdSpont a Szerz6déses Megéllapodas alairdsanak a napja.
83  Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitend6:

A Vallalkoz6é koteles benytjtani a Mémok részére egy részletes iitemtervet a Kezdési
IdSpontot kovetden legkésdbb 28 napon beliil.

11. Jotallasi kotelezettség
11.2 Hidnyok pétlasianak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendo.
11.3 A jotailldsi idészak meghosszabbitisa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése térlendo.
11.11 A helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl6 kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendeld éltali atvételét kovetd 28 napon beliil, a MegrendelS a
Vallalkozo 4ltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és koltségere
eltavolittathatja.
A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelezdé Alkalmassagi Idészak
A Villalkoz6 11. Cikkely szerinti j6tallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozo Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozo
alabbi jogszabalyok tartalmabol adodo kotelezettségeit:
(a) a Ptk. vonatkoz6 eldirasai és
(b) a 11/1985 (VI. 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyiittes Rendelet (Kotelezo

Alkalmassagi Id6szak), valamint a 12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet.

12. Atvételt kiveto tesztek/vizsgalatok

12.3 Megismételt tesztek/vizsgalatok



Az Alcikkely teljes szovege torlendo.
12.4 Atvételt kivets tesztek/vizsgilatok eredménytelensége

Az Alcikkely tirlends,
13. Viltoztatasok és kiigazitisok

13.5 Feltételes 6sszegek

Az Alcikkely (b) pontjinak (ii) pontja torlendd,

13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitdsok

Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

Amennyiben a koltségek névekednek, vagy csikkenek a Orszég jogszabalyainak médosuldsa
(beleértve ebbe 1j Jjogszabdlyok megjelenését, vagy meglévok hatélyon kiviil helyezését,
illetve médosulésat) vagy ezen jogszabalyok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek
a Kiindulasi Idépont utan 14ttak napvilagot, befolyéasolvan a Vallalkozét Szerz6désben foglalt
kételezettségeinek telj esitésében, a Szerz6déses Ar kiigazitando.

Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy tsbblet kiadisok
mertilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kdvetd Jogszabaly
modositisok, vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor Vallalkoz6nak értesitést kell
kiildenie a Mérnsknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitend a kévetkezdvel:
A Villalkozo az al4bbi esetekben nem Jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciéra:
(a) a szerz6déskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl&jét érintd jogszabély médosités esetén
(pl.: adé, tarsadalombiztositss, munkabiztonssg)
14 Szerzddéses ir és kifizetés
14.1 A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendo:
(a) A Szerzédéses Ar alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar. A Szerz6dés Elfogadott Végosszege
az EgyOsszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret Gsszege. A Szerzédéses Ar kiigazitasara
kizérolag a Szerzédés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémok a
tartalékkeret terhére hagy Jova Viltoztatast (13. Cikkely), illetve Villalkozéi kévetelést (20.1

Alcikkely). )
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt Jelent6 adok, dijak koltségét.



Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozé kételes a Szerzédésben meghatérozott fizetési iddszak végén (ha ez véltozik
vagy nincs meghatirozva, akkor a Mémdk 4ltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatérozott iitemtervvel dsszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban
benyujtani a Mémdk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a véllalkoz6 jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmasztd
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladési jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendo és aldbbival helyettesitendo:

A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhat, azon kiilonb6z6
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:”

14.6 Kozbensé fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az elszdmolds kifejezés alatt kimutatdst kell érteni. Tovdbbd az Alcikkely
elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az aldbbi pontokkal helyettesitendok:

a) az eléleget a munkateriilet ataddsat koveté 15 napon beliil feltéve, hogy az eldleg
osszegével azonos Ssszegli elSlegbiztositék a Megrendelénél rendelkezésre all, ahogyan
az a Szerzbdéses Megallapodds 3.5 pontjdban rdgzitve van, azzal, hogy Az
allamhaztartasrol sz6l6 térvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77.§ (1a) bekezdése alapjan Vallalkozé, a szerzddes elszamolhaté Osszegének 10%-a
erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettseége alol.

b) a Vallalkozé altal benyujtott szadmlakat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
(tovébbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben
az ajanlattevéként szerz6dé fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémdk altal leigazolt dsszegl, szerz6désszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamldk és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatas a
szerzédésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei, valamint a Kr.
14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld 4ltali kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil torténik.
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¢) a Villalkoz6 altal benyujtott szamldkat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden az aldbbiak szerint, amennyiben az ajinlattevéként szerz6dé fél a
teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlik
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt Gsszegli, szerzbdésszeri és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlék és mellékletei Megrendeld éltali kézhezvételétsl szamitott 30 napon
beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendd.
14.10 Elszimolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.
14.11 Végsé fizetési igazolds igénylése

Az Alcikkely tirlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlendd.

14.13 Végsé fizetési igazolas kibocsatdsa

Az Alcikkely tirlendé.

14.14 A Megrendelé feleldsségének megsziinése

Az Alcikkely torlendé.

15. A Megrendelé iltali felmondas

15.2 Megrendelé altali felmondas

Az Alcikkely c) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendi:

¢) elfogadhat6 kifogés nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitdsanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelel6 elérehaladasa t6bb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitas) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendo:
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(g) aMegrendeld el6zetes hozzajarulasa nélkiil a Szerzédésben megjeldlt Alvillalkozo6tol
eltérd, mas alvéllalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények bérmelyikének eléforduldsa esetén a Megrendel6
14 napos hatarid6vel felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Véllalkozé6t a Helyszinrdl,
egy err6l szol6 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak elSfordulasa esetén a
Megrendeld egy erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédeést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A felmondas idSpontjaban a Vallalkozé altal a Szerz8désnek megfeleléen mar elkészitett ¢s
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mémdk altal
jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog

atszallast megel6z6en valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

16. A Villalkozé altal torténé felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkozé altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.
16.3 Munka besziintetése és a Villalkoz6 Eszkozeinek eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba
1épését kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, gy Megrendeld az Arukat Vallalkoz6
veszélyére és koltségére eltavolittathatja. '

17 Kockaizat és felelosség

17.6 Korlitozott felelésség

Az Alcikkely tirlendo.

18 Biztositas

18.3 Baleset- és vagyoni kar biztositas

12



Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata torlendo és aldbbival helyettesitendo:
Ezen biztositas kareseményenkénti és évenkénti 6sszeghatdrai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott értékeknél.

19 Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendo és az aldbbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kaovetelések, vitak és vilasztottbirésagi eljaras
20.2 A Dontdbizottsag kijelolése
Az Alcikkely elso bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:.

Vités esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dont6bizottsag
vagy Vélasztott birésag kozremiikGdése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik fél részér6l kizarja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontndk
személyében, a Dontndkot a Magyar Tandcsadé Mémokok és Epitészek Szovetségének
elnoke jeloli ki.

20.4 Dintébizottsag felkérése dontéshozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendé és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

]

Az Alcikkelyben az ,,0tvenhatodik napon” torlendd és helyette tizennegyedik napon’
alkalmazando.

20.6. Vailasztottbirésagi eljaras

Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitit, amelynek targydban a
Dont6bizottsag hatdrozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezOvé, végiil Valasztott

biraskodas utjan kell rendezni. Hacsak a két fél méasképpen nem egyezett meg:

(a) a vitdt végill a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett milik6do Allandé
Valasztottbirésag rendezi,
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(b)  avitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Vilasztottbirosag Eljarasi Szabélyzataban foglaltaknak megfelelden,

(c) a Valasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d)  a Valasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

20.7. A Dontébizottsig dontésében foglaltak teljesitésének elmulasztasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

Felek tudomésul veszik, hogy a Dont6bizottsag véglegessé és kdtelezve valt, de barmely fél
4ltal nem teljesitett hatérozatatol a Valasztottbirosag eltérd tartalmu dontést is hozhat. Ebben
az esetben a felekre a Valasztottbirdsag dontése a kotelezd.

A kivetkezd uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

21.1 A Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy a Nemzeti
Komyezetvédelmi és Energia Kozpont, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal
kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve az
Iranyité Hatosag és a Kifizetd Hatésdg, tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai SzamvevOszék a SzerzGdéssel és a Létesitménnyel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellen6rzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell 8ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgélatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kdvetd hét éven
beliil térténhetnek meg.

21.2 A Villalkozé véllalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
eldsegitse munkajukat.

21.3 A Vallalkozé garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozé barmely alvallalkozoéjaval szemben is.

14



2. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz6dés rovid leirdsa ........................ (projekt neve, kédja) ...............

Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerz6déses Megallapod4s, mint Megrendelét jelol).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo") az Onok
Villalkoz6ja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely el6ija a Villalkozé sziméra teljesitési
biztositék nytjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton visszavonhatatlanul
véllaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendel részére barmely -t (azaz:
-t, mint garantalt 6sszeget) meg nem haladé Osszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy
barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes biréségi vagy
valasztott birdsagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmaz6 kozotti jogviszony barmilyen
vizsgélata nélkiil az Onok 4ltal résziinkre megkiildott irdsos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerz8dés szerinti kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerz6désnek megfelelGen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok [igazgatdjanak/igazgatoinak]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak
irodankba legkésébb (a Létesitményre vonatkozé jotdlldsi id6  elGrebecsiilt lejaratdig)
-ig (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildend§.

Tudomésunkra jutott, hogy a Kedvezményezett el6irhatja a Meghatalmaz6 részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerzédésre vonatkoz6 Teljesitési Igazolas
nem keriilt kibocsatasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil
az Onok altal résziinkre megkiildott irdsos felszolitasra, miszerint a teljesitési igazolds még nem
keriilt kibocsatésra a Meghatalmazo hibdjéra visszavezethetéen és jelen garancia még nem keriilt
meghosszabbitasra, kifizetjiikk az Onok részére a garancia 0sszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.
Jelen garancidra a magyar jog az irdnyado.

Kelt: Alairas(ok)



2. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz8dés rovid leirdsa .........ocooieiiiinns (projekt neve, kodja) ...............

Kedvezményezett neve €s cime

(megbizottaival és jogutédjaival egyitt, a Szerzédésben mint

Megrendelé megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozd) mint Meghatalmazé (a kezes neve és cime), tovabba

mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezo érvényli elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancidlis Osszeg", azaz:
) mértékben a Meghatalmaz6 Osszes, Szerzbdés szerinti kotelezettségei €s

felel6ssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba 1ép.

A Meghatalmaz6 barmely szerzBdéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy barmely,
a SzerzOdéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmeny eléallasakor a
Kezesnek jové kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie a Kedvezményezett karat, amely
ezen mulasztas, esemény, vagy korilmény miatt keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelossége
nem haladhatja meg a Garancialis dsszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleldssége nem engedhetdk el a Kedvezményezett
4ltal a Meghatalmaz6 részére nyujtott barmely id6tartambéli engedmeny, vagy haladék miatt, sem
pedig barmely a Szerz6dés szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése,
vagy a Szerzddés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett jogi
statuszanak megvaltozdsa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar a Kezes tudtaval,
hozzajarulasival vagy anélkil tortént.

Béarmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kovetelésnek a Kezeshez legkésSbb (a Létesitményre
vonatkozé Jotdlldsi idészak becsiilt lejdratdig) (a "Lejarat datuma")-ig kell eljutnia,

amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie €s azt vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhdzhato a Szerzédés 4truh4zasara vonatkozo
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjén.

Jelen garancira vonatkozolag ugyanazon orszag joginak elbirasai vonatkoznak, mint amelyek a
Szerzbdésre érvényesek.

Jelen Garanci4t a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében




2. KOTET
6. FEJEZET

ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz0dés rovid lefrisa ........ccoivivivviinive (projekt neve, kodja) ...............

Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomdsunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az Onok
Villalkozoja a hivatkozott Szerz6dés szerint és el6leget szeretne igénybe venni, amely célbol
a Szerz6dés részére elbirja a Vallalkozd szamara egy garancia nyujtasat.

A Meghatalmaz6 felkérésére, mi (@ bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul viallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt Gsszeget) meg nem haladé Osszeg

kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott birosdgi dontés, tovabba az
Onok és a Meghatalmaz6 kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onok altal
résziinkre megkiildott irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazd elmulasztotta az eléleg visszafizetését a Szerzodés
feltételeinek megfelelden, és

(b) a Meghatalmazo 4ltal vissza nem fizetett 6sszeg mértékét.

Jelen garancidnak az elbleg Osszegének [elsd részletének] Meghatalmazo altali kézhez
vételekor kell hatalyba lépnie. A garancia dsszegét az On6k részére visszafizetett elleg rész-
osszegek mértékével csokkenteni kell, ahogyan az a SzerzGdéses Feltételek 14.6 Alcikkelye
szerint kibocsétott igazoldsokkal ald van tdmasztva. Minden egyes ilyen tirgyu igazolas
(Meghatalmaz6 altal megkiildott) masolatanak kézhezvételét kdvetden azonnal értesiteniink
kell Onoket a modositott garancia dsszeg mértékérdl.

Barmely kifizetésre vonatkoz6 igénynek tartalmaznia kell az Onék aléirasait, amelyeket a
bankjuk, vagy kozjegyz6 dltal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitdsnak irodankba
legkésébb (a Létesitményre vonatkozé Megvaldsitas Iditartama eldrebecsiilt lejdratdig)
-ig (a .lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithet6ségének hatélya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildend®.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett elGirhatja a Meghatalmazé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha az el6leg nem keriilt visszafizetésre a
lejarat napjat megel6z3 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliill az Onék 4ltal
résziinkre megkiildott irdsos felszolitdsra, miszerint az el6leg még nem keriilt kifizetésre és
jelen garancia még nem keriilt meghosszabbitasra, kifizetjiik az Ondk részére a garancia
Osszegeét.

Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.



Kelt:

Alairas(ok)




2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ,

Ez a segédlet kizarélag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmeriils valtoztatasi
eljarasok és vallalkozéi kvetelések esetében hasznélhat6 fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése sordn szerzett tapasztalatot,
amely nélkiill nem lehet Osszetett, a kivitelezés id8szakéban jelentkez6, néha jogi
szakismereteket is igényl§ feladatokat megoldani.



A Kozremiikodé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzddés teljesitése soran

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt potmunkak elszdmolhatosaganak és kozbeszerzési
szempontbdl torténd megalapozottsagénak a vizsgalata a Viltoztatasi eljarasokban, valamint a
Villalkozéi kovetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabilytalansagok, és ebbol
adéddan a projektre biztositott EU tdimogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ &sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerzddés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a
Vialtoztatassal, illetve a Vallalkozoi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi vizsgalat soran megéllapitasra keriil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tamogatasi forrdsokb6l. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszamolhatoak a projekt keretében, a
felmeriild tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része meg rendelkezésre 4ll az épitési szerzédés
elfogadott végosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitélése szerint a Megrendeld oldalan felmeriil§ koriilmények kozbeszerzési szempontbol
(jellemz6en eldre nem lathatosag a Megrendeld részér6l) nem igazoljdk a Valtoztatas vagy a
Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgal6 potmunka elvégzesét.

A 4/2011. (1.28.) Korményrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése elétt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A
Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés tamogathat6sagdhoz sziikséges a KFF
kézbeszerzési-jogi szempontu egyetértd véleménye is.

A Mémok alapveté feladata a Vallalkozasi szerz6désben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki &s pénziigyi szempontbél. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriil6 vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés el6készitése: a Mémdk
szakmailag vizsgalja meg a Viltoztatas, a Vallalkoz6i kovetelés alapjaul szolgalé pétmunka
miiszaki megfeleldségét, a hozza kapcsolddo koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldalan
felmeriil6 korilményeket.

2. Vailtoztatisi eljards, Vallalkozéi kovetelés - Tartalékkeret
2.1 Viltoztatasok, Vallalkozoi kivetelések kezdeményezése

Viltoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjin Viltoztatasi
utasitds kiaddsdval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkozoi javaslat
benyijtasival. Tovabba a Mérnok Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkozétol a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatisként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
elirdsaival osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitist nem elézi meg
Villalkoz6i javaslat, azt a Mémok a megvalosithatosagra és az 4arra vonatkozo eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vllalkoz6 az utasitasnak eleget tesz €s ezzel kapcsolatban



a megvalositasra vonatkozo hataridd hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozdi kovetelést nytjthat be.

A FIDIC 132 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo altal benyujtott Véllalkozoi
javaslatban a Villalkoz6 részletes elGterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatast aldtdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi id6tartam hosszabbitasara vonatkozd és/vagy
tobbletksltség igényét is. A valtoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendé ossze a Viltoztatisi utasitis (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkoz6i kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkenSmentes folytatisanak a céljabol (pl.: szivattytizas nagyobb
héolvad4s, esé utan; csatorna nyomvonaldban haszndlaton kivili kézmid atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozoi kévetelés tovabba, a Mémak altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
muszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasits kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemz8en csak olyan kisebb foku miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnok nem latja sziikségét elGzetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Villalkozdi javaslatrol csak
Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatasra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatasi
utasitds kiad4sa vagy a Villalkozé sltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovihagyasa
utin hajthaté végre. A Villalkozéi kdvetelés benyujtasat azonban megelozheti az
annak alapj4ul szolgilé esemény kikiiszobdlése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozéi kdvetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Villalkozé a kovetelésére okot add koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténé utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabbé azt a tényt, hogy
vérhatéan Vallalkozé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitasra (pontos
dsszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Villalkoz6 a kovetelést eléidézé koriilmény vagy esemény tudomaséra jutdsat kovetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kvetelést.
Ezen id6tartamto] eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Vallalkozé irasban mas idStartamot ajanl és azt Mémok irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benytjtani, akar csak a Vallalkozoi koveteléseket, azonban ez utobbiakat
nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés osszefoglalasat is magéaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kovetelésre okot adé koriilménynek elhizodo hatasa
van (pl: folyamatos esOzések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Vallalkozéi kdvetelést (kdzbensd kovetelés) benytjtania. A



korilmény hatdsanak megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végss kovetelést. Csak a
végsé kovetelés benyujtasa utdn van lehetGség a kovetelésekben meghatérozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Véllalkozéi kévetelésre
meghatarozott eljérasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonésa) kivéve, ha valamely kézbensd
kovetelés a szerz6dés megvalositasi id6tartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatérozzék azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott médon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi id6tartam hosszabbitisara jogosult. A
szerzOdéssel Gsszefiiggésben természetesen més okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelése a Véllalkozonak, amelyet a Mémdoknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az aldbbi
alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozésa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatdrozottakra terjedhet ki kdvetelése.

e 19  Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibdk a megrendel6 kdvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + id6)

e 2.1  Ahelyszinre val6 bejutas joga (koltség + id6)

e 47 Kitlizés (koltség + id6)

* 4.12 Elére nem lathat6 helyszini koriilmények (koltség+idd)

o 424 Régészet (koltseég+idd)

e 74  Uzemprobak (koltség+idd)

e 84  Megvalositas idStartalmanak meghosszabbitisa (idd)

e 8.5  Hatésagok altal okozott késedelmek (id6)

e 8.9  Felfuggesztés kvetkezményei (koltseég+idg)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + idG)

e 122 Elhalasztott Uzemprébiak  (Sarga FIDIC) (koltség)

* 12.4 Befejezés utdni lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer véltozésai miatti kiigazitasok (kOltség+ido)

e 16.1 Villalkozd joga a munka felfliggesztésére (koltség)

* 17.3-17.4 A Megrendeld kockézati korébe tartozé események és azok kovetkezményei
(koltség+idd)

e 19.4 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+idg)

2.2 Viltoztatisi javaslatok és Villalkozéi kovetelések jovihagyisa a Mérnok, a
Megrendeld és a KSZ részérol

A Viltoztatas és a Villalkoz6i kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, EK-n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezutin kezdhet6 meg a Viltoztatasi javaslat vagy a Véllalkozéi
kovetelés kidolgozésa. Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatdsi utasitis eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasits
kiad4sat megel6z6en kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetest, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkérél, koriilményrsl
van sz, amelyek az éltalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a
kockdzata annak, hogy a KSZ-hez jovdhagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy



Vallalkozoi kovetelést és azok tamogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A koncepciondlis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozandé, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Viltoztatdsi javaslat
vagy Villalkozo6i kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyésarol vagy éppen elutasitasarél sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatosagi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kovetSen célszert a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatdrozésa, valamint sziikségszerliségének
vizsgalata.

Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Villalkozo6i kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatédrozott hataridén belil el tudja birdlni. A
koncepcionilis egyeztetés célja, hogy me a Viltoztatisi javaslatok vagy Vaillalkozéi
kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténé benyujtisa utdn deriiljon ki, hogy az annak
alapjdul szolgdlé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhaté unios forrasbél.

A KSZ iltal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumenticio Kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Vailtoztatasokat, valamint a Villalkozo6i
koveteléseket a Megrendeld jovahagydsa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajirulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ joévdhagyasit kell kérnie a Valtoztatasi
javaslatokhoz és a Villalkozéi kivetelésekhez a viltozassal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkoltségek timogatasbél torténd finanszirozhatésiga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatdsi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitis kiaddséhoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fliggelék folyamatabréja.)

2.2.1 A Viltoztatasi javaslat és a Villalkoz6i kvetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jovéhagyasi hataridok

A Villalkozé Véltoztatssi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendeld, a Mérndoktol
torténd kézhezvételét koveté, 5 munkanapon beliil tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérnok hozzéjarulasaval egyiitt.

KSZ a Véltoztatdsi javaslatnak, Villalkoz6i kovetelésnek hozzd torténd beérkezeését
kovets 10 munkanapon belill vilaszol Megrendel$ részére elGzetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ eldzetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kvetben, azonnal megkiildi a KFF-nek. '

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rdgzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a



Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalméval torténd
egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szerz6dés modositas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyasok (Megrendel6, KSZ) beszerzését kovetden Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatési javaslatokat és a Vallalkozéi koveteléseket.

2.2.3 A Viltoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A véltoztatasokbdl eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolhat6, Vallalkozonak
jar6 tobbletkoltségek kifizetése a szerz6dés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kvetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhasznilasa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 6sszegbdl €s/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkdkbdl all. A Vallalkozo ajanlatdban szereplé Egyosszegl
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz8dés Elfogadott Végdsszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalé Osszeg a Szerzodéses Ar (alapja az
Egyosszegli Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mdr részletezettek alapjin a poétmunka miiszaki tartalma elszimolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-dban meghatirozott feltételek fenndllnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzik

Tehat a Kbt. szerz6désmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozd feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiili - felhasznalasdhoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizetheto legyen.

A Tartalékkeret felhasznilisdhoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-dnak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutato6t tartalmazé épitési
szerz6dés egyértelmiien, minden ajinlattevé szimdra elére megismerheté médon rogziti
a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznalasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljirasban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszimolhatésagat vizsgilja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatsi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatdsi Szerzédés)
foglalt, azaz a timogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett miszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté pétmunkak
finanszirozhatok tamogatasbél.

. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténd eltérés kockazata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ utdlag
az adott pétmunka koltségének vagy a véltozassal érintett miszaki tartalomnak a
szerz8désben biztositott tdmogatasbol torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes



egészében a szerz8dd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jova
utélag a KSZ, az eredeti teljesitési hatarid6 utin felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok

tamogatasbol.
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