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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Név: Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgatosag

Székhely: 9435 Sarrdd, Rév-Kdcsagvar

Addszam: 15325756-2-08

Pénzforgalmi szémlaszam: 10033001-01711909-00000000
Képviseli: Reischl Gabor igazgato

Pénziigyi ellenjegyz8: Kassai Terézia gazdasagi igazgatdhelyettes
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé 1)

s

Név: Magyar Kozut Nonprofit Zrt.

Székhely: 1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13.

Addszam: 14605749-2-44

Pénzforgalmi szamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Képviseli: Szilvai Jozsef Attila miszaki vezérigazgatd-helyettes és Eck Nora osztalyvezetd, EU beruhdzasi osztaly
mint megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld 2)

Név: Fertdszéplak Kozség Onkorményzata

Székhely: 9436 FertGszéplak Petdfi Sandor u. 2.

Addszam: 15728173-2-08

Pénzforgalmi szamlaszam: 59500344-11063977

Képviseli: Kdbor Attila polgarmester

Pénzligyi ellenjegyz&: Barszczné Sovegjarto Csilla mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld 3)

Név: Fert6rakos Kozségi Onkormdnyzat

Székhely: 9421 Fertérakos, F6 u. 139.

Addszam: 15728111-2-08

Pénzforgalmi szamlaszam: 59100700-11045177

Képviseli: Palkovits Janos polgarmester és dr. Nagy Attila jegyz6 mint megrendel8 (a tovabbiakban: Megrendeld
4)

(a tovabbiakban egyiittesen: Megrendel&k)

masrészrél

Név: SWIETELSKY Magyarorszag Kft.

székhelye: 1117 Budapest, Irinyi Jozsef utca 4-20. B éplilet V. emelet

addszama: 14300327-2-44.

vallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartdsi szama: 11A19135

pénzforgalmi szamlaszdma: MKB Zrt. 10300002-10411417-49020017

képviseli: Hegyi Zoltan ligyvezet( igazgato és Slakter Kornélia gazdasagi igazgato

mint vallalkozo

(a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a tovabbiakban kilén-kilén térténd emlités esetén: Fél; egyiittes emlités esetén: Felek) kdzo6tt, az aldbbiakban
meghatarozott helyen és alulirott idépontban a kdvetkezd feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1 A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 1 és Megrendel6 2 konzorciumként ROP tamogatast nyertek , A
Fertd-t6 koriili kerékparos halézat fejlesztése” targyld, NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonositd szamu
projekt (a tovabbiakban: Projekt) megvaldsitasara. A Projekt megvalositasara iranyuld tamogatdsi
szerz8dés 2013. november 14-én keriilt alairdsra a Nyugat-dunantuli Regiondlis Fejlesztési Ugyndkség
Kézhasznu Nonprofit Kft-vel, mint Tdmogaté Szervezettel (a tovabbiakban: Tamogatd Szervezet).
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Megrendeld 1 és Megrendeld 2 altal létrehozott konzorciumhoz jelen Szerzédés targyat képezd épitési
beruhazasok vonatkozasaban csatlakozott Megrendelé 3 és Megrendel8 4 annak érdekében, hogy a
Projekt részét nem képezd, a Fertérakos 342 helyrajzi szamu és FertGszéplak 291/2 és a 292 helyrajzi
szamu ingatlanokat érintd, parkoldhelyek létesitésére, illetve kialakitdsara iranyuld épitési beruhazas a

Megrendel6k képviseletében eljarva a Fert6-Hansdg Nemzeti Park Igazgatdsag a kizbeszerzésekrél szolo
2011. évi CVIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik Része (Nemzeti eljdrasrend) szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: Kézbeszerzési eljaras) inditott a ,Kivitelezési szerzédés ,A Fertd-
to koriili kerékpdros hdlozat fejlesztése” térgyu, NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 kédszému projekt
keretében a Ferté-to kdriili kerékpdrforgalmi nyomvonal 2. iitemii fejlesztéséhez tartozd
engedélykiteles mélyépitési, utfelujitdsi és ezekhez kapcsolédé munkék, valamint pihenbhely-épitési
munkdk elvégzésére” targyban, amely Kdzbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozd lett. Mivel a
lefolytatott Kdzbeszerzési eljaras soran a Fert§-Hansdg Nemzeti Park Igazgatdsag a Villalkozd ajanlatat
fogadta el a legkedvezébb ajanlatként, ennek megfelelen a Felek a Kbt. 124. §-a értelmében a
torvenyes hatarid6n belll szerz6dést kdtnek a jelen vallalkozasi szerzédés és a hozzd kapcsolédd
mellékletek (egylittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

A SZERZODES TARGYA, A FELEK NYILATKOZATAI

A Megrendel6k a jelen Szerzddés alairasaval megrendelik, Vallalkozd pedig vallalja az alabbi Utépitési,
forgalomtechnikai, Gt viztelenitési, kozvildgitasi és egyéb épitési munkdinak, ill. a geodéziai kitlizések
elvégzését:

B-2 tervezési jeli szakasz: Sopron-Balf belteriilet kerékparit (Fert§ utca és a palackozd lizem kozott)
725,5 m hosszban. Ennek keretében:
» Onallg, kétirdny, aszfalt burkolatu kerékparit épitése;
» Kozvilagitas létesitése a Fertd utca eldgazdsatdl a lakott teriilet végéig (2 oszlop).
B-3 tervezeési jelli szakasz: Sopron-Balf kiilteriilet kerékparat a 8526. j. uttal parhuzamosan 576,14 m
hosszban. Ennek keretében:
> Onallg, kétirdnyu, aszfalt burkolatu kerékparut épitése;
» Kozvilagitas meghosszabbitasa a lakott teriilet végéig (3 oszlop).
FR-3 tervezési jelli szakasz: Fertérakos belterlilet 2160 m hosszban. Ennek keretében:
7 Nyitott kerékparsav felfestése a felljitandd Utszakasz mentén a kozut 10+160 és 11+296 km.
szelvényei kdzott.
Burkolt utpadka épitése
Kerékparos nyom burkolati jelek felfestése a F6 utca burkolatan
Kerékparsav felfestése a F& utca burkolatan
Kerékparos pihendhely létesitése (1 db).
Parkoldhelyek kialakitasa
» Kozvilagitds létesitése kerékparos atvezetésnél
FSZ tervezési jelli szakasz: FertGszéplak belterlilet (Ady Endre utca és a Hunyadi Janos utca kozétt
tervezett kerékparforgalmi létesitmények) 1126,5 m hosszban. Ennek keretében:
~ Kerékpdros nyom burkolati jelek felfestése az Ady Endre utca burkolatan
# Elvalasztds nélkili gyalog- és kerékpdrutak és egyiranyu kerékpdrutak létesitése a kozut két
oldalan az Ady Endre utca és a Rékdczi Ferenc utca kdzott.
~ Kétoldali kerékparsav létesitése a kozut mentén a Rakdczi Ferenc utca és a Hunyadi Janos utca
kozott
~ Gyalogos atkel6helyek létesitése a 8518. j. kozUt-Petdfi Sdndor utca-Kossuth Lajos utca
csomopontban
» Kdzvilagitas létesitése gyalogos dtkeld helyeknél és kerékparos atvezetéseknél
» Tamfal- és rézs(iépitési munkdk az altalanos iskola el6tt
» Parkolohelyek kialakitasa
MG-1 tervezési jelli szakasz: Sopron kilteriilet, mez8gazdasagi Gt (8526. j. Gt és a meglévé
mezdgazdasagi Ut koz6tt) 782,99 m hosszban. Ennek keretében:
» Aszfalt burkolati mez6gazdasagi Ut kiépitése
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» Kerékparos pihen6hely létesitése (1 db)
MG-3 tervezési jel(i szakasz: Sopron kiilteriilet, mez&gazdasdgi Ut (Fehér ut és Nemeskuti ut kozott)
738,41 m hosszban. Ennek keretében:

» Aszfalt burkolati mezégazdasagi ut kiépitése
MG-4 tervezési jelli szakasz: Sopron-Fertérakos kiilteriilet, mez6gazdasagi Ut (Nemeskdti Gt - Savany
kuti erd6 kdzétt) 1547,12 m hosszban. Ennek keretében:

» Aszfalt burkolati mezégazdasagi Ut kiépitése

» Kerékparos pihenShely 1étesitése (1 db)

A jelen Szerz6dés targyat képezd feladatok részletezését, azok mindségét és mennyiségét a Szerzédeés 2.
sz. mellékletét képezd kdzbeszerzési dokumentacid tartalmazza.

Felek rogzitik, hogy a Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. az allami tulajdonban és a Kozlekedésfejlesztesi
Koordinacids Kézpont vagyonkezelésében alld ingatlanokra, a Fert6-Hansag Nemzeti Park Igazgatdsag
pedig az egyéb ingatlanokra esé kivitelezési munkdk vonatkozdsdban mindsiil épittetének
(Megrendel6nek) azzal, hogy a Fertdszéplak 291/2 és a 292 helyrajzi szdmu ingatlanokra esé parkolo
létesitési munkak vonatkozdsaban Fertdszéplak Kozség Onkormanyzata, a Fertérakos 342 helyrajzi
szamu ingatlanra esé parkold létesitési munkdk vonatkozdsaban Fertérakos Kdzség Onkormanyzata
mindsiil épittetének (Megrendelének). A jelen Szerzédés azon pontjaiban, ahol a ,Megrendel&”
kifejezés szerepel, ott a Megrendelék éltal a Véllalkozo rendelkezésére bocsatott arazatlan kéltségvetési
kiirdsban az adott épitési szakasz vonatkozdsaban megjelolt épitteté Megrendelét kell érteni.

Az épitési munkateriiletek cimét, ill. helyrajzi szamat a Projekt Tamogatasi Szerzdésének mindenkor
hatalyos 3.4. pontja, valamint a Szerzédés 2.2. pontja tartalmazza.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozd kételes a SzerzGdés értelmében a kivitelezést a MegrendelSk
altal szolgaltatott eljarast meginditd felhivas és dokumentacid alapjan szerzédésszer(ien, teljes kérlen,
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozé magyar
technolégiai eldirdsoknak, hatdlyos magyar és EU miszaki szabvanyoknak és Utiigyi MUszaki
El6irdsoknak megfelel6en, hataridében, és az ott meghatarozott mingséghben a szakvallalat
gondossdgaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzGdésszerlien
teljesiteni és az elddllitott mivet a Megrendel6k részére atadni. Vallalkozé az elébbi, a kivitelezés
szerz6désszer(i megvaldsitasara vallalt kbtelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/garancialis/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozd a Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a MegrendelGk altal a Kézbeszerzési eljaras soran a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat (igy kiilonosen a kivitelezési dokumentdciot, a hatdsagi
hatdrozatokban foglaltakat, az drazatlan koltségvetést) mint szakvallalat sajat felelGsségére
megvizsgalta, ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozé a 3.1. pont szerinti
vallalkozdi dijat ezen informéacidk figyelembevételével, kell6en nagy szakmai tapasztalatara alapozva és
az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Vallalkozé a munkateriiletet elGzetesen megismerte,
bejérta, az elvégzend6 munkdt zavard koérilményeket az elvdrhaté gondossdggal tanulmanyozta,
fentiekre hivatkozva, tovdbba az id&jarasi korllmények miatti akaddlyoztatdsra hivatkozva
tobbletkoltség nem szamolhato fel. Vallalkozd a kivitelezés funkcidjanak, céljainak megfelelé és
rendeltetésszer(i hasznalatdhoz, a teljes korli - a 2.4. pont szerinti utligyi miszaki elGirasokban
meghatarozott — mindségi kévetelményeknek megfelelé megjelenési és mindségli megvaldsitashoz,
zavartalanul haszndlhato allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a mszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Vallalkozo koteles a MegrendelGket a terv
felismerhetd hibaira, hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyosséga a
kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozd késedelem nélkiil kételes errdl a
MegrendelSket tajékoztatni. Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a tervdokumentacio
olyan hidnyossdgabdl adédik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megel6zéen nem jelzett.

Megrendel6k kételesek a szerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni és annak ellenértékét a 3.
pontban foglaltak szerint megfizetni.
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3.5

VALLALKOZO!I DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

A villalkozéi  dij mértéke Gsszesen: nettd  343.000.208,- Ft +AFA, azaz nettd

haromszéznegyvenharommillié- kettészaznyolc forint és altaldnos forgalmi ado.

Ebbél

a. a Megrendel6 1 altal megrendelt miiszaki tartalomra juté véllalkozéi dij mértéke: nettd
250 766 283,- Ft+AFA, azaz netto kettOszazotvenmillid-hétszadzhatvanhatezer-
kettdszdznyolcvanharom forint és éltaldnos forgalmi ado;

b. a Megrendel6 2 &ltal megrendelt miiszaki tartalomra juté vallalkozdi dij mértéke: nettd
82035 369,- Ft+AFA, azaz nettd nyolcvankettémillié-harmincétezer-haromszazhatvankilenc forint
és altalanos forgalmi ado;

¢. a Megrendeld 3 altal megrendelt mszaki tartalomra juto véllalkozéi dij mértéke: netté 654 214,-
Ft+AFA, azaz hatszazétvennégyezer-kett8szaztizennégy forint és &ltaldnos forgalmi ado

d. a Megrendel§ 4 dltal megrendelt miszaki tartalomra jutd vallalkozdi dij mértéke: netté 9 544 342,-
Ft+AFA, azaz kilencmillio-6tszaznegyvennégyezer-haromszasznegyvenkettd forint és altaldnos
forgalmi adé

Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti véllalkozdi dij egydsszegl, rogzitett (fix) atalanydij. Vallalkozd a
véllalkozéi dij fejében teljes korlien vallalkozik a kivitelezés megvaldsitasara, valamint az egyéb
szerzGdéses kotelezettségek teljesitésére. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a 3.1. pontban foglalt
vdllalkozdi dij a Vallalkozé szerzédéses kitelezettségeihez tartozé ésszes kdltséget tartalmazza (ideértve
kilongsen az Osszes sziikséges mellékmunkak, a tébbletmunkdk elvégzését, a szakfelligyelet
igénybevételének dijat, a mintavételek és a minéségellenérzési vizsgalatok koltségét, valamint a viz és
villamos energia vételezés koltségét, tovabba a felvonulasi és ideiglenes létesitmények kdltségét, ezen
kivil az esetlegesen a Szerz&dés teljesitése sordn létrehozott mi(vek) tekintetében fizetends
felhasznalasi dijat is). Vallalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozéi dij megéllapitasanak alapjaul a Megrendel
altal a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott drazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.

MegrendelSk kijelentik, hogy a jelen Szerzédésben villalt kivitelezési munkak elvégzésének a
megrendelt mindségben sajat kéltségén toérténd teljesitéséhez sziikséges ellenérték pénzigyi
fedezetével rendelkezik (beleértve az igénybevett alvallalkozok dijazésat is). A Projekt sordn nydjtott
tdmogatas szempontjabdl elszamolhatd kéltség erejéig a Megrendelé 1-re és Megrendel8 2-re esé
vallalkozdi dij 100 %-a Eurdpai Unids és magyar allami koltségvetési tamogatasbdl keriil finanszirozasra.

Vallalkozd a szdmlén koteles feltiintetni a Projekt NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosité szamat.

Véllalkozé a 3.1. pont szerinti — 4fa nélkiil szdmitott — ellenértékre esé elszamolhaté koltség legfeljebb
30 %-anak megfeleld mérték( szallitdi eléleg igénylésére jogosult az aldbbiak szerint:

3.5.1. Megrendel6 1 és Megrendel6 2 altal megrendelt munkak esetében a szallitdi elSleg igénylésének,
illetve megfizetésének feltétele szallitdi eléleg visszafizetési biztositék nyujtasa. Vallalkozé tudomésul
veszi, hogy a ROP Iranyito Hatosag a szallitdi el6leg kifizetését fiiggetlen, a ROP Irdnyitd Hatdsag altal
megbizott miszaki ellendr ellendrzéséhez koétheti. Az ellenérzés megallapitasai Véllalkozéra nézve
kotelez6 erbvel birnak. A szallitéi eléleg visszafizetési biztositék mértéke: a 3.1. pont szerinti
ellenértékre esd elszamolhato koltség dsszegének 10%-a és a Vallalkozé ltal igényelt szallitoi eléleg
kilonbozetére jutd tdmogatas Osszege. A biztositék szolgéltatasdnak kotelezettségét a 2007-2013
programozasi id6szakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a
Kohéziés Alapbdl szarmazé tamogatasok felhaszndldsanak rendjérél szélé 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan kell teljesiteni. A 3.1. pont szerinti ellenérték valtozisa a
SzerzGdés teljesitése soran az eléleg 6sszegét nem érinti. Amennyiben a Véllalkozd igényt tart a szallitéi
elSlegre, ugy a szallitoi eléleg-visszafizetési biztositékot legkésébb az el6legbekérd levél benylijtasaig
koteles a Kormany eurdpai unids forrasok felhasznéldséval kapcsolatos iranyitd hatdsagi feladatok
ellatasara kijelolt tagja rendelkezésére bocsatani. A szallitéi elSleg igényléséhez sziikséges egy
el6legbekérd levél is Vallalkozd részérdl. A szallitdi elleget az el6legbekérd dokumentumon keresztiil a
Vallalkozo kozvetleniil a Tamogatd Szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejii értesitése mellett.
Megrendeld a Vallalkozé értesitésétdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi eléleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hianyaban a szallitoi elSleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell
tekinteni. Megrendel6 koteles a Vallalkozo &ltal megkiildétt eléleg-szamlat annak beérkezését kévetd 5
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napon beliill ziradékolni és a Tamogatd Szervezet részére id6kozi kifizetési igénylés keretében
megkiildeni. A Tamogatd Szervezet a Megrendeld, illetve a ROP Irdnyitd Hatdsag altal megbizott
miiszaki ellenér nyilatkozatat is figyelembe véve dont a szallitoi eldleg igénylésének teljesitésérdl.
Vallalkozd koteles a folydsitott szallitdi elélegrdl szamlat kiallitani és azt a Megrendelé részére
megkiildeni. A Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal megkiildott el6leg-szdmldt annak beérkezését
kovetd 5 napon beliil zdradékolni és annak dltala hitelesitett masolati példanyat a Tamogato Szervezet
részére id6kozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni. A szallitoi eldleg jovahagyott dsszegét a
Tamogatd Szervezet koteles az elélegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil folydsitani
a Vallalkozo részére. Villalkozo koteles a részére folydsitott szallitdi eléleg 6sszegét a Szerzédés céljaval
és tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Tamogatd Szervezet a
szallitoi  elbleg felhaszndldst jogosult ellendrizni, és annak kapcsan - ideértve Vallalkozo
szerzddésszegésének eseteit is — fenntartja magdnak a jogot a széllitdi elélegnek a Szerzédés céljaval és
tartalmaval nem dsszeegyeztethetd moédon térténd felhasznalasa vagy hasznositasa esetén a szallitoi
eléleg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

3.5.2 Megrendel6 3 és Megrendel6 4 altal megrendelt munkak vonatkozasdban igényelt szallitéi
eléleget a Megrendeld 3, illetve a Megrendel6 4 az adott Megrendel6re esé ardnyos mértékben
kozvetlendl fizeti meg Vallalkozd részre. Megrendeld 3, illetve Megrendel6 4 az értesitéstél szamitott 5
napon belil jelezheti a szallitoi el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianydban a szdllitoi el&leg-
igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A szallitdi el6leg jévahagyott dsszegét az
adott Megrendeld koteles az elGlegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folydsitani
Vallalkozd részére.

A Vallalkozo a jelen Szerz6dés 13. pontja szerinti teljesités igazolasok alapjan Megrendelé 1 és
Megrendel6 2 esetében Megrendelénként kiilon-kiilon 1-1 db részszamla és 1-1 db végszamla
benyijtasara, mig Megrendel6 3 és Megrendel6 4 esetében Megrendelénként 1-1 db végszamla
benyujtasara jogosult, az aldbbiak szerint:

a) Megrendel6 1 és Megrendel6 2 esetében a részszamla az adott MegrendelGre esd
kivitelezési munkdk — Megrendel6k miszaki ellendre &ltal igazolt — 70%-0s késziiltségi
fokanal az adott Megrendelére esé vallalkozoi dij 40%-dnak megfeleld mértékben allithatd
ki;

b) a részszdmla Osszegét a MegrendelSk miiszaki ellenére altal teljesitésigazoldssal elismert
Szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelGen kell meghatarozni, lgy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgéltatas a Szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg;

c) arészszamlak melléklete a teljesitésigazolasi jegyz6konyv;

d) szallitoi elSleg igénybe vétele esetén a Vallalkozo altal ténylegesen igénybe vett szallitéi
el6leg 6sszege a végszamlaban keriil beszamitdsba az eléleg 6sszegének 100%-0s értékében;

e) Megrendel6 1 és Megrendel§ 2 esetén a végszamla az adott Megrendeldre esé kivitelezési
munkdak — Megrendel&k miiszaki ellenére éltal igazolt — 100%-0s késziiltségi fokanal az adott
Megrendelére esé vallalkozoi dij 60%-anak megfelel§ mértékben allithato ki; és csak sikeres
miszaki atadds-atvételi eljarast kdvetéen nyujthatd be;

f)  Megrendel6 3 és Megrendel6 4 esetén a végszémla az adott Megrendelére esé kivitelezési
munkak — Megrendel6k miszaki ellenére altal igazolt — 100%-0s késziiltségi fokanal az adott
Megrendeldre esé vallalkozéi dij 100%-anak megfelelé mértékben allithatd ki; és csak sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljarast kbvetéen nyljthatd be

g) a végszamla melléklete a miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzGkényv, a miiszaki
ellendr altal kiallitott teljesitésigazolads és az épitési naplo.

A 3.1. a) és b) pontban meghatarozott vallalkozéi dijat a Tdmogatd Szervezet fizeti ki a Vallalkozd
részére, azaz a vallalkozoi dij megtéritésére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében un. szallitoi
finanszirozasu formaban kerl sor.

A 3.1. c¢) pontban meghatdrozott vallalkozéi dijat Megrendelé 3, a 3.1. d) pontban meghatéarozott
vallalkozdi dijat Megrendeld 4 fizeti ki a Vallalkozo részére.

3.8 Amennyiben a Vallalkozé a Szerz&dés teljesitéséhez nem vesz igénybe alvallalkozét, ugy a MegrendelSk altal

leigazolt és ellen8rzétt rész-, illetve végszamla — az adott rész-, illetve végszamla kézhezvételének napjatol
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3.9

3.10

3:11

3.12

szamitott — 30 napon belili atutaldssal keriil kiegyenlitésre a Kbt. 130. §-dnak (1), (4), (5) és (6)
bekezdésében, és a Ptk. 6:130. §-anak (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.

Amennyiben a Vallalkozo a Szerz6dés teljesitéséhez alvdllalkozét vesz igénybe, Ugy a Tamogatd
Szervezet, illetve Megrendeld 3, illetéleg Megrendelé 4 a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-anak
(1) bekezdésében meghatarozott kévetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) Vallalkozé legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a
Megrendel8nek, hogy Vallalkozé mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgéltatashdl;

b) Vallalkozd legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozék egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatashdl, egyidejiileg felhivja az alvdllalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;

c) Vallalkozé a teljesités elismerését kdvetSen éllitja ki szamlajat, a szdmldban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a Vallalkozoi teljesités mértékét;

d) a Tdmogatd Szervezet, illetve Megrendeld 3, illetéleg Megrendeld 4 a c) pont szerint a szamlaban
feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét 30 napon beliil tutalja Vallalkozdnak;

e) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozék szémldit vagy az addzas rendjérdl sz6lé 2003.
évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét
visszatartja, illetve az alvallalkozéval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

f) Vallalkozé atadja az e) pont szerinti tutaldsok igazoldsainak mésolatait, vagy az alvéllalkozé
kéztartozast mutaté egyiittes adodigazolasanak mdsolatat a Megrendelknek (annak érdekében,
hogy a Megrendel6k megéllapithassak, hogy a Villalkozé jogszer(ien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozdnak);

g) a Tamogatd Szervezet, illetve Megrendeld 3, illetéleg Megrendelé 4 a Vallalkozd altal benydijtott
szamlaban megjeldlt, févallalkozdi teljesités ellenértékét 15 napon beliil dtutalja Vallalkozénak, ha
Vallalkozo az alvallalkozdkkal szembeni fizetési kételezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

h) ha Vallalkozé az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmarado részét a Tamogato Szervezet, illetve Megrendeld 3, illetleg Megrendeld 4 érzi és az
akkor illeti meg a Vdllalkozot, ha a Megrendel6k részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozo altal a b) pont szerint bejelentett &sszegre vagy annak egy
részére.

A fizetésre kotelezett Tamogatd Szervezet, illetve Megrendeld 3, illetéleg Megrendeld 4 a szamaéra
felrohato okbdl el8allt fizetési késedelem esetén a Vallalkozd részére késedelmi kamat fizetésére
koteles. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptari félév els6 napjan érvényes
jegybanki alapkamat 8 szézalékponttal névelt értéke. A kamat szamitasakor a késedelemmel érintett
naptari felév els6 napjan érvényes jegybanki alapkamat irdnyadé az adott naptari félév teljes idejére.
Fizetési késedelem esetén a fizetésre kotelezett Tdmogaté Szervezet, illetve Megrendel 3, illetSleg
Megrendel6 4 kételes Vallalkozénak a kévetelése behajtasaval kapcsolatos kéltségei fedezésére 40
euronak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kitelezettség kezdénapjan érvényes hivatalos
deviza-kdzépérfolyama alapjan meghatarozott forintdsszeget megfizetni. E kotelezettség teljesitése
nem mentesit a késedelem egyéb jogkdvetkezményei aldl; a kartéritésbe azonban a behajtési
koltségatalany Gsszege beszamit.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz8dés teljesitésében részt vevé alvallalkozé &ltal kidllitott valamennyi
szamla fizetési hatarideje nem haladhatja meg a jelen Szerz6désben meghatérozott végszamla fizetési
hataridejét.

Vallalkozo nem fizet, illetve nem szdmol el a Szerz8dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
merllinek fel, és amelyek a Véllalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozd a
SzerzGdés teljesitéseének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeldk szamiéra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatdrozott szerinti lgyletekrdl a
MegrendelSket haladéktalanul értesiti.
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3.13  Ha a Vallalkozd kilfoldi adéilletGségl, akkor kételes a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtdl a magyar addhatdsag kozvetlenlil beszerezhet a
Vallalkozdra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

3.14 Villalkozé kételes elvégezni a Megrendel8k és a Vallalkozé altal elére nem |athatd, a Szerz8dés alapjat
képez6é dokumentacidban nem szerepld, a Megrendel6k altal utolag kiilén megrendelt, kiléndsen a
miszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalat vagy tervmodositas miatt
sziikségessé valo, az épitési napléban rogzitett munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé.

3.15  Vallalkozé a 3.1. pontban kikdtott atalanydijon fellil csak a podtmunka ellenértékét igényelheti és
szamolhatja el, feltéve, hogy a pdtmunka koltségei megfelelnek a Projekt elszamolhatdsagi
feltételeinek, és a pétmunka a Projekt eredeti célkitlizésének végrehajtasdhoz és fenntarthatdsagdhoz
elengedhetetlen. A pdtmunka kéltsége csak a Tdmogatd Szervezet elGzetes engedélyével szamolhaté el,
amennyiben az a Projekt tamogatasi szerz6désében meghatdrozott miszaki tartalom maddosuldsaval, ill.
kbltségatcsoportositassal jar. A potmunka a Megrendeldk sajat felel§sségére igénybe vehetd, de csak a
Tamogatd Szervezet el6zetes engedélyével nyljthato be elszamolasra.

3.16 A MegrendelSk megrendelése, ill. a miszaki ellenér altal az épitési napldban elrendelt munkak
elszdmoldsa felmérési napld alapjan tételesen torténik az ajanlatban Arazott Kéltségvetések
egységaraival a miiszaki ellenér igazoldsa alapjan. A 3. sz. mellékletet képezé Arazott Koltségvetésekben
nem szereplé tételre a Vallalkozd el6zetesen egységdrat ad, melyet a Megrendeldk, ill. a mszaki
ellendr jovahagynak.

4. A MEGVALOSITAS IDOTARTAMA, TELUESITES HATARIDEJE, TELJESITESI SZAKASZOK

4.1 Vallalkozd a kivitelezés szerz8désszerli megvaldsitdsat (azaz 100%-0s késziiltségi foku teljesitését) és a
mlszaki atadas-atvétel lezardsat legkésébb a munkateriilet 4tadas-atvétel teljeskorii lezararast kovetd
5 hoénapon beliil, de legkésébb a projekt Tdmogatasi Szerzdésbhen rogzitett befejezési hatiridejéig
kdteles teljesiteni, figyelemmel a Vallalkozo ajanlatédnak részét képezd sdvos teljesitési litemterv szerinti
ltemezésre is. Megrendeld elGteljesitést elfogad.

4.2 Vallalkozéd a kivitelezés 70%-o0s késziltségi foku, szerzédésszer(i részmegvaldsitasat a Vallalkozd
ajanlatanak részét képezd savos teljesitési ltemterv szerinti (temezés alapjan koteles teljesiteni,
figyelemmel a 4.1. pontban foglalt végsé teljesitési hataridére. Megrendel6k az egyes részteljesitések
vonatkozasaban el6teljesitést elfogadnak.

4.3 A tervezett kezdés napja: a munkateriilet dtadds-atvétel napja

5. TEUESITESI UTEMTERV

5.1 A Vallalkozo kételes a Szerz6dés hatalyba lépését kdveté 7 napon beldl aktualizalni és a Megrendel6khoz
jévdhagyasra benyujtani a miszaki elirasok esetleges tovabbi el@irdasainak megfeleléen a Szerz§désre
vonatkozo teljesitési litemtervet. Az litemtervet a Megrendel6k utasitdsai szerint kell benyujtani és legaldbb
a kovetkezbket kell tartalmaznia:

a) a munkak kivitelezésének a Vallalkozo altal tervezett sorrendjét, amelyben részletesen be kell
mutatni az épitési munkak Gtemezését és az elvégzends munkafazisokat;

b) aVallalkozé altal a munkak kivitelezéséhez javasolt modszerek altalanos leirasat;

c) az alkalmazni kivant alvallalkozék munkavégzési periddusanak feltlintetését;

d) az egyes munkaszakaszokhoz rendelt er6forrasok feltiintetését;

e) egyéb olyan informdcidkat és részleteket, amelyek megadasdt a Megrendel6k — az ésszerliség
keretein beliil - szlikségesnek taldlnak.

5.2 Az iitemtervben semmilyen |ényegi valtozas nem eszkdzdlheté a Megrendel6k jovahagyasa nélkil. Ha
azonban a munkalatok nem az litemtervben leirtnak megfeleléen haladnak, a Megrendelék utasithatjak a
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Vallalkozot az litemterv modositdsara, és a mddositott litemterv Megrendel6khoz — jévahagydsra — vald
benyljtasara. Az litemterv Megrendel6k éltali jovdhagydsa nem mentesiti a Vallalkozot a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek teljesitése aldl.

6. MEGRENDELOK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1 MegrendelGk az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriiletet atadjak a
Vallalkozé részére. Megrendel8k kételesek idében, — 6sszhangban az 5. pont szerinti teljesitési itemtervvel
— a Villalkozo részére biztositani az épitési munkateriilethez valé hozzaférést. Vallalkozé kételes megadni
minden ésszerlien megadhaté lehetéséget mas, az épitési helyszinen a munkajukat végz6 személyeknek
tevékenységiik folytatdsahoz, amint azt a Megrendel6k az irdsbeli utasitasokban kikdtik. Alvéllalkozd
igénybe vétele esetén az alvallalkozo részére az épitési teriiletet a Vallalkozé (févéllalkozd) kivitelezé adja at.

6.2 Megrendelék felelnek:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

az épitési beruhazas teljes fedezetének biztositasaért,

az épitési miszaki ellendr kivalasztasaért,

az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti hatésaghoz torténd,
jogszabdlyban elSirt bejelentéséért és az ehhez sziikséges mellékletek meglétéért, az ezzel
kapcsolatos valtozasok bejelentéséért,

az épitési munkateriilet tadasaért,

az épitési munkak végzésének ellendrzéséért,

azért, hogy az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges jarulékos
epitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi munkalatok az épitménnyel egyiitt valdsuljanak
meg,

azért, hogy az épitési napld a hatdségi ellendrzések és eljardsok soran az épitésiigyi és
épitésfelligyeleti hatdsag rendelkezésére dlljon, tovdbba az elektronikus épitési napld
aktivalasaért, valamint

az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL. tdrvényben meghatarozott
esetekben személyes adatok kozléséért, illetve kiilén jogszabadlyban meghatarozott esetekben a
megjelolt adatok bejelentéséért.

6.3 Megrendeldk feladata:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

az épitdipari kivitelezési tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges szerzédések megkétése,
kivitelezési dokumentacié meglétérdl vald gondoskodas, az abban foglaltak betartatasa,

az épitési naplo ellendrzése,

a miiszaki atadas-atvételi és az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljardsaban valo részvétel,

az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasanak ellenérzése,

a Vallalkozd épitési naploban torténd azonnali értesitése, ha a Szerz6désben meghatérozott, de
még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre &ll6 fedezete olyan
mertékben csokkent, ami nem elegendd a még hatra lévd szerz6dés szerinti vallalkozdi dij
teljesitésére,

a SzerzGdés 1. melléklete szerinti adatok elektronikus épitési naploban torténd rogzitése és a
Villalkozé szamadra egyszer hasznalatos belépési jelsz6 generalasa.

6.4 Vallalkozd kérésére — sziikség esetén — a Megrendel6k kdtelesek a tervek magyarazatat, a részletes
kivitelezési utasitast megadni.

6.5 MegrendelSk kotelesek a Vallalkozod altal — az épités soran mar meglévd, illetve elBkeriilé természeti,
kulturalis orokségi, épitészeti értékek megdrzésével kapcsolatosan — elldtott feladatok teljesitésével
kapcsolatosan felmerdilt koltségeket azok elszdmolésa esetén a Villalkozd részére megtériteni.

6.6 Megrendelk kételesek gondoskodni arrdl, hogy az épitGipari kivitelezési tevékenység szerz6dés szerinti
ellenértékének megfelelé — a fedezet forrasaként figyelembe veheté — fedezet a Szerzédés hatalyanak
bealltakor igazolhatdan rendelkezésére alljon.
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6.7 Az épitési munkateriilet dtaddsaval egyidejileg meg kell nyitni az elsé elektronikus épitési fénapldt és abban
az épitési munkateriilet atadas-atvételét — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével —
rogziteni kell.

6.8 Megrendeldk kotelesek a Vallalkozd altal elvégzett munkat és az épitési naplét a Megrendeldk miiszaki
ellendre utjan ellendrizni. A miiszaki ellenérok neve:
e (tépités: Garbacz Adam, Freiler Laszl6;
» forgalomtechnika: Fodor Istvan, Garbacz Adam;
o  kozvilagitas épités: Horvath Gyula Viadimir;
e  Megrendel§ 2 részérdl eljard miiszaki ellen8rék: Szabd Csaba és Stein Laszld
A teljesitésigazolds kiadasara jogosult miiszaki ellendr megnevezése: Pesti Gyula

6.9 A miszaki ellenér felel:

a) a jogerGs és végrehajthatd épitésiigyi hatdsdgi engedélyben és a hozza tartozd, jévahagyott,
engedélyezési zaradékkal elldtott tervdokumentécidban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak
betartasaert,

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az épitésfeliigyeleti hatdsdghoz térténd,
jogszabalyban eldirt bejelentéséért és az ehhez sziikséges mellékletek meglétéért, az ezzel
kapcsolatos valtozasok bejelentéséért,

c) az épitési munkateriilet dtaddsaért,

d) az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ellendrzéséért,

e) azért, hogy az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges jarulékos
épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi munkalatok az épitménnyel egyiitt valdsuljanak
meg.

6.10A Megrendeldk helyszini képviselGjeként a miiszaki ellenér feladata kiilondsen:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatdban elésegiti és ellenérzi a vonatkozd
jogszabalyok, hatdsagi elGirasok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentacid
betartdsat

b) az épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszeriiségének ellenérzése a
jogerds épitési (létesitési) engedély és a hozzd tartozd jévahagyott épitészeti-miiszaki
dokumentacio, valamint a kivitelezési dokumentacié alapjén,

c) az épitmény kitlizése helyességének, szlikség esetén a talajmechanikai, kérnyezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgalatok megtérténtének ellendrzése,

d) az épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyz8kényvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

e) a hibak, hidnyossagok, eltérések feltlintetése az épitési napléban,

f) a miszaki, illetve gazdasagi sziikségességbél indokolt tervvaltoztatdsokkal kapcsolatos javaslatok
megtétele a MegrendelSk részére,

g) az eltakarasra kerllé szerkezetek ellenGrzésének elvégzése, a miszakilag indokolt tovébbi

vizsgdlatok meghatdrozasa, az ellenGrzések és a vizsgalatok adatainak, valamint a sziikséges
intézkedesek meghatarozasanak bejegyzeése az epitési napléba,

h) az atadds-atvételi eljarasban valo részvétel,
i) egyes épitményfajtak miszaki teljesitmény-jellemz&inek ellenérzése, a technoldgiaval dsszefiiggé
biztonsagi elSirasok betartasanak ellenérzése,
j) abeépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatai meglétének ellenérzése,
k) az épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az épitési napléban,
I) miuszaki kérdésekben a MegrendelSk dontéseinek elékészitése,
m) miiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértd bevondasara),
n) pénzlgyi elszamolasok, felmérések ellenérzése,
0) teljesitésigazolas
oa) kidllitasa és dtadasa vagy megkiildése a Vallalkozo részére,
ob)rogzitése az épitési napldban
a Vallalkozé altal megkiildttt teljesitésrdl szold értesités kézhezvételétdl — ha szerzdédés vagy
jogszabaly atadas-atvételi eljarast hataroz meg, ennek lezardsatdl — szamitott, szerz6désben
meghatarozott, de legfeljebb 15 munkanapon beliil,
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p) a Szerz6désben meghatéarozott vallalkozdi dij és a szdmlazhatd Gsszegre tett javaslat eltérése
esetén az eltérés indokladsa és

q) annak ellenérzése, hogy a felel6s miszaki vezetd ellendrizte-e azt, hogy az épitménybe csak a
tervezd éltal a kivitelezési dokumentacidban meghatarozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legalabb az
elvart mdszaki teljesitményl épitési termék keriljén beépitésre, és a szakszer(i beépitést
ellenérizte-e;

r) az épitési napléban torténd rogzités mellett a tervezd altal a kivitelezési dokumentacidban
megjeldlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékd
helyettesité épitési termék kivalasztasa a tervezd jévahagyasdval és a Megrendelék
egyetértésével.

6.11Az épitési miiszaki ellenér kotelezd kdzremiikddése legaldbb a Szerzédés megkotésétsl az épitési beruhdzas
végszamla kiegyenlitéséig tart. Az épitési muiszaki ellendrzésre legfeljebb 8 naponként keriil sor. Az
eltakarasra kerlil6 munkaknal 3 munkanappal kordbbi irdsbeli értesitésre megy ki a mészaki ellenér. Az
egyes munkarészek eltakardsara csak a miszaki ellendr engedélyével keriilhet sor. Vallalkozé utdlagos vitak
esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltdras és a helyredllitids koltségét az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos allasfoglaldsa téves volt.

6.12Az épitési muszaki ellenér hiba, hidnyossag megallapitasarol, a terv és a Szerz8dés szerinti teljesitést
befolyasold minden kériilményrdl kdteles a Megrendel6ket — az épitési napldban igazoltan — haladéktalanul
értesiteni.

6.13Megrendel6k a Szerz8dés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esé alkotason teriileti
korldtozds nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhatd felhaszndldsi jogot szereznek, amely
kiterjed az alkotds atdolgozasara is.

7. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

7.1 Véllalkozd koteles a megfelel6 gondosséggal és szorgalommal, valamint a Szerz8déssel dsszhangban, a
SzerzGdésben meghatdrozott meértékben kivitelezni és befejezni a munkat, valamint kijavitani az abban
észlelt minden esetleges hibat. Vllalkozd kételes gondoskodni a munkék felligyeletérdl, a munkavégzé
szemeélyzetrdl, az anyagokrdl, a berendezésekrdl, az eszkdzokrél és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy
allandd jellegl tételrdl, amelyekre sziikség van a Szerzédésben elBirt vagy abbdl kdvetkezd ilyen
munkavégzés, teljesités és hibajavitas elvégzéséhez.

7.2 Vallalkozd kijelenti, hogy Uzletszerli gazdasagi tevékenységként épitSipari kivitelezési tevékenység
folytatdsara jogosult; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett vallalkozd kivitelezgi
tevékenységre jogosultak névjegyzékében szerepel.

7.3 Vallalkozo az altala véllalt tevékenységhdl olyan épitGipari kivitelezési tevékenységet végezhet,
a) amelyhez
aa)rendelkezik az épitSipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelel§ jogosultsaggal
rendelkezd — vele tagsagi, munkavallaléi vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb jogviszonyban
allo — felel6s miszaki vezetével,
ab)rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelels szakképesitéssel, vagy elegendd szamu
és tevékenység jellegének megfelel6 szakképesités(i — vele tagsagi, munkavallaléi vagy
munkavégzésre iranyulo egyéb jogviszonyban 4ll6 — szakmunkassal,
ac) rendelkezik a 191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. §-anak (2) bekezdése szerinti alkalmas
telephellyel,
ad)a kivitelezési dokumentacio az épitési munkateriileten rendelkezésre all, és
ae) az épitési naplét megnyitottak és az eléirdsoknak megfelelgen vezetik,
b) amelynek végzését az épitésiigyi vagy épitésfelligyeleti hatdsag nem tiltotta meg.

7.4 A Villalkozd altal alkalmazott megbizottak és munkdsok szamanak, valamint e megbizottak és munkasok
képzettségének megfelelének kell lennie a munkak kielégitd itemii folytatasahoz, és megfeleld mindségl
elvégzéséhez. Véllalkozd koteles azonnal levaltani minden olyan személyt, akinek levaltdasat a munkak
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7.5

7.6

.07

7.8

kielégité haladdsanak akaddlyozasa miatt a Megrendelék valamelyike a megfelelé okok megjeldlésével
irasban kéri. Vallalkozdnak kell gondoskodnia a személyzet és munkaerd foglalkoztatisardl. Vallalkozdnak
alkalmaznia kell a munkavallalékra vonatkozé munkaligyi és munkavédelmi és egyéb tdrvényeket és
jogszabalyokat; a Szerzédés 4. mellékletét képezd — a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. — munkavédelmi
elGirasait, ezek szerint kell 6ket fizetnie és minden jogukat biztositania. A Vallalkozd koteles kilénos
figyelmet forditani az alabbi jogszabdlyok betartasara:
- 1993. évi XCllI. térvény a munkavédelemrél;
- 5/1993. (XIl. 26.) MM rendelet a munkavédelemrdl szdlé 1993. évi XClIl. tdrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol;
- 65/1999. (XIl. 22.) EiM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni védéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

Villalkozo felel:

a) a Szerz6dés szerint végzett épitési munkalatok és mddszerek megfelelségéért, stabilitdsdért és
biztonsagdért,

b) az épitési munkdk jogszerl megkezdéséért és folytatdsaért, az épitési napld vezetéséért, kivitelezdi
jogosultsdganak meglétéért,

c) a Megrendel6k &ltal rendelkezésére bocsatott jogerds és végrehajthatd épitési engedélyben és a
hozza tartozd jovahagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapjan késziilt kivitelezési tervekben
el6irtak betartasdért és betartatasaért,

d) az elvégzett szakmunkdak eredményeként Iéteslilt szerkezetek, berendezések, épitmény,
épitményrész rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatdsagaért

e) a Megrendel6kkel egylttesen azért, hogy az épitésligyi hatdsag dltal meghatdrozott idétartamon
bellil az épitmény kérnyezetébdl az épitbipari kivitelezési tevékenység soran keletkezett épitési
hulladékot - a kiilon jogszabalyban meghatdrozott mddon - elszéllittassa, a kérnyezet és a terep
felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett allapotdban atadja, a kérnyezetben okozott karokat
megsziintesse.

Vallalkozd kotelezettsége a szlikséges véddfelszerelések, baleset- és tliz megel&zését biztositd felszerelések,
berendezések, oltokésziilékek biztositasa. Vallalkozo kotelezettsége gondoskodni az épitési helyszin
koérnyezetében a ndvényzet megdvasarol, majd a munka befejezése utdn, az atadds-atvételi eljardst
megel6z6en a ndvényzet helyredllitasarol. Vallalkozo kotelezettsége fokozott figyelemmel védeni az épitési
helyszin kérnyezetét, a ndvényzetet, erre tekintettel koteles az épitési munkak megkezdése elétt a helyszint
palankozassal korbekeriteni, valamint kijeldIni és kialakitani ideiglenes anyagszallitd utvonalat csapadékviz
elvezetési lehetbséggel.

Véllalkozé kételes megtartani az épitésligyi jogszabdlyokat (ideértve a helyi épitési szabélyzatot és a
szabalyozasi tervet), az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kévetelményeket (a tovabbiakban: OTEK), az
e-UT 03.04.11. szamd, ,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése” cimi Utligyi M(szaki El8irasban és az e-
UT 03.02.12. szamu, ,Kozuti forgalom csillapitasa” cim( Utiigyi Mdlszaki ElGirdsban foglaltakat, és a
kivitelezési tevékenységet érinté mas hatdsagi eléirasokat. Amennyiben Vallalkozd ezen kételezettségének
megsértésebd| fakaddan MegrendelSknek kdra keletkezik, ugy Vallalkozo kodteles azt Megrendel6k részére
maradéktalanul megtériteni.

Vallalkozé kételes kiillonosen:

a) az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6kt8l az épitési munkateriiletet
atvenni, azt sziikség szerint |Gszer-mentesiteni,

b) az épitési naplét megnyitni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatdrozottak szerint,

c) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat
folyamatosan vezetni az épitési napléban,

d) az épités sordn mar meglévg, illetve elGkeriild természeti, kulturalis 6rékségi, épitészeti értékeket
meg6érizni,

e) biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozdi
nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé altal
igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellendrzésében és iranyitasaban,
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f) amdszaki atadéas-atvételi eljdras soran a berendezések, rendszerek miikédési probajat elvégezni és
a tapasztalt rendellenessegeket, hianyossagokat megsziintetni, sziikség esetén a probat
megismételni,

g) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyz&konyveket kidllitani, az alkalmazott épitési termékek
teljesitménynyilatkozatait Megrendel&k rendelkezésére bocsatani,

h) az épitési munkateriilet &rzését biztositani,

i) az épitési munkateriiletet visszaadni a Megrendelének,

j) az épitési munkak befejeztével az épitési teriiletrél levonulni,

k) az épitési miiszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolast és a teljesitésigazolas alapjan a Szerzddés
szerinti teljesitésrél (részteljesitésrdl) kidllitott szamlat a Megrendel&k részére eljuttatni,

I} az épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkozé alvallalkozdi szerz8dés adatait az elektronikus
épitési napldban régziteni és az alvallalkozd szaméra egyszer hasznalatos belépési jelszdt generdini
és dtadni;

m) a sajat munkajahoz kapcsolddd elkésziilt munkarészeket ellendrizni, az eltakarasra keriild
szerkezetek ellendrzését, és a Megrendelk, épitési miszaki ellenér felhivdsa alapjan tovabbi
vizsgalatok feltételeit biztositani, valamint az ellenérzésekhez kapcsolodo tényeket és adatokat az
épitési napldban rogziteni.

7.9 Amennyiben az eltakarasra kerll§ szerkezetek ellendrzésekor kiderll, hogy az nem felel meg az épitési
miszaki ellendr altal indokoltan kért vizsgalatok kdvetelményeinek, Ugy a hibas szerkezetrészhez kapcsolédd
tovabbi munkarészek a hibak kijavitasaig nem kezdheték el. Vallalkozo kételes a 7.8. pont m) alpontban és a
jelen pontban meghatdrozott kotelezettségeinek elmulasztdsa esetén a kés6bbi ellenérzések soran

,,,,,,

7.10Vallalkozé koteles egy f6 épitésvezetd allandd jelenlétét az épitési helyszinen biztositani. Vallalkozod koteles
az épitkezés helyszinén a megfelel6 képzettségli vezetl, szereld és segéd munkaerét az aktudlis
munkavégzéshez szlikséges létszamban folyamatosan biztositani.

7.11Véllalkozé semminemi fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a sajat
kezdeményezésére elvégzett munkdk eredményeként ér el.

7.12Ha az épitési munka végzése sordn természeti érték, épitészeti vagy régészeti emlék, illetéleg épitménnyel
kapcsolatos képzémlivészeti alkotas keriil el§, a Vallalkozé kételes azt az épitésiigyi hatdsaghoz, valamint
mas hataskorrel rendelkezé hatosaghoz haladéktalanul bejelenteni, és a lel6helyet a hatdsagi intézkedésig
érintetlendl hagyni.

7.13Vallalkozd koteles teljesiteni a Megrendeldk 4ltal kiadott irdsbeli utasitésokat. Amennyiben a Villalkozd ugy
veli, hogy egy irasbeli utasitas kovetelményei tullépik a Megrendel6k hataskorét vagy a Szerzédés hatélyat,
koteles a széban forgd irasbeli utasitds kézhezvételétsl szamitott 5 munkanapon beliil, az okok
megjeldlésével értesiteni errél a Megrendel6ket. Az irasbeli utasitds teljesitését ez id6 alatt fel kell
fliggeszteni.

7.14Villalkozé koteles a Megrendel6k szamara kézbesitési cimet, és kapcsolattartd megbizottat kijeldini, aki a
megjeldlt cimen elérhetd. Amennyiben a Véllalkozé a Szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 14 napon beliil
nem tesz eleget ezen kételezettségének, valamennyi, a Megrendelk altal a Szerz6désben meghatarozott
cimre elkiildott értesités kézbesitettnek szamit.

7.15A munkak végleges atvétele utan a Vallalkozé mentesiil a fenti alpontban meghatérozott kitelezettség aldl.
Amennyiben a munkak végsé atvétele el6tt megvéltozik a cime, és errl elmulasztja tajékoztatni a
Megrendel6ket minden, a Szerz6désben megjeldlt cimre elkildott értesitést a kiklldésik idépontjatdl
szamitva kézbesitettnek kell tekinteni.

7.16Vallalkozd feladata az altala alkalmazott munkaerbvel, a felhasznalt agyagokkal, berendezésekkel,
terliletfoglalassal kapcsolatos engedélyek beszerzése.

7.17Vallalkozo koteles a Megrendel6k &ltal szamara &tadott dokumentumok visszaszolgdltatasira a
MegrendelSk részére, ami a munkdk végleges atvételi igazoldsa kibocsatasanak egyik feltétele.
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7.18Vallalkozd koteles a Szerz6dés idGtartama alatt érvényes és hatdlyos, legaldbb netté 40 millié
Ft/kdresemény, ill. legalabb nettd 110 millié Ft/év Osszegli épités-szerelés felelGsséghiztositasi szerzGdéssel
rendelkezni.

7.19Villalkozd koteles maga felligyelni a munkakat, felelds miszaki vezets Gtjan. A felels mdiszaki vezetd
cseréjére csak igen indokolt esetben és kizdrdlag szerz8désmaédositas keretében keriilhet sor. A felel6s
miiszaki vezetdnek teljes korl felhatalmazassal kell rendelkezni a Vallalkozd részérél a munkak
kivitelezésének altaluk irdnyitott részével kapcsolatos dontések meghozataldra, az irasbeli utasitdsok
atvételére és teljesitésére, valamint az épitési napléba térténd bejegyzésre és annak alairasara.

7.20Vallalkozo kijelenti, hogy az altala igénybe vett valamennyi felelGs miiszaki vezet6 rendelkezik a kivitelezési
tevékenység szakirdnydnak megfelel6 jogosultsdggal és egyéb feltételekkel, tovabba az épitési
tevékenységet végz6k vonatkozasaban kdzvetlen utasitasi joggal rendelkezik.

7.21A felelGs miszaki vezetd felel@s kiilondsen:
a) az épitményfajtanak, épitési tevékenységnek megfelel6 jogosultsaganak meglétéért,
b) aszakmunka irdnyitasaért,
c) a kivitelezési tevékenység a jogszabdlyban meghatédrozott kivitelezési terveknek megfeleld
megvalositasaért,
d) az épitési tevékenységre vonatkozd szakmai, mindségi és biztonsdgi elbirdasok megtartasaért, és
e) a munkalatok végzésének szakszerliségéért.

7.22Vallalkozd a sajat elektronikus épitési napldjanak vezetésével megbizhatja a felel6s miiszaki vezetGjét. Az
erre iranyuld megallapodast mindkét fél alairasaval a Vdllalkozo elektronikus épitési napléjaban rogziteni
kell.

7.23Vallalkozo felel6s miszaki vezet6je az épitési napld dsszesité lapjan arrdl nyilatkozik, hogy

a) az épitdipari kivitelezési tevékenységet a jogerds épitési engedélynek és a hozzatartozd
engedélyezési zaradékkal elldtott épitészeti-miiszaki dokumentdacidnak, valamint

b) arendelkezésre alld kivitelezési (megvaldsuldsi) tervdokumentacidonak megfeleléen,

C) az épitipari kivitelezési tevékenységre vonatkozd jogszabdlyok, altaldnos érvényl és eseti
elGirdsok, igy kilondsen a statikai és az éplletenergetikai kévetelmények, szakmai, mindségi,
kdrnyezetvédelmi és biztonsagi elGirasok megtartasaval szakszer(ien végezték,

d) az épitmény kivitelezése soran alkalmazott miiszaki megoldas az OTEK-nak megfelel,

e) a joger6s épitési engedélytdl, és a hozza tartozd engedélyezési zdradékkal elldtott épitészeti-
miszaki dokumentaciotol, valamint a kivitelezési dokumentaciotdl valo eltérés esetén az eltérés
felsoroldsaval és szlikségességének ismertetésével,

f) akiilén jogszabdlyban eldirt egyeztetés eredményeképpen a kézmdellatds szakszerlen biztositott,

g) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte-e a kilén
jogszabalyban elGirt mértéket, az elGirasok szerint kezelték és az épitipari kivitelezési tevékenység
befejezésekor a munkateriletrdl a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint elszallitottak,

h) az épitmény rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

7.24A felel6s miiszaki vezetd feladata kiilondsen:

a) az épitési-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok (szakmai és minGségi kovetelmények),
munkavédelmi,  tlizvédelmi,  kbrnyezetvédelmi, miemlékvédelmi, természetvédelmi,
kozegészségligyi és mas kotelezd hatdsagi elGirasok betartatasa, azok betartasanak az altala
vezetett épitkezésen vald ellendrzése,

b) az épitési napld vezetése, ellendrzése és lezardsa, ha erre a kivitelez6t6l megbizast kapott,

c) az épitbipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerl megszervezése,

d) a kivitelezés soran a mindségi kovetelmények biztositasa, a technoldgiai, a munkavédelmi és az
egészségligyi elirdasok betartatasa,

e) a kitlizés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgdlatok megtorténtének
ellendrzése,

f) a mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése,

g) az azonnali intézkedést igényl6 épitési miszaki feladatok meghatarozasa és iranyitasa,
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h) a kivitelezési tervektdl eltér6, nem épitési (Iétesitési) engedélykételes kivitelezésnek az épitési
napléban torténd feltiintetése,
i) az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan a hulladék
nyilvantartd lap kitoltése és a Megrendeléknek torténd atadasa,
j) az épitmény hasznalatbavételi (fennmaraddsi) engedélyezéséhez, tudomasulvételéhez a felelés
miiszaki vezetének szakteriiletére vonatkozé — 7.23. pont szerinti tartalmi — nyilatkozat
megtétele,
k) az atadas-atvételi eljarasban és a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban valé kézremiikédés és
az ehhez szitkséges nyilatkozatok megtétele,
I) azalvallalkozdi teljesités igazoldsa, mely tartalmazza
la) a teljesitett kivitelezési munkdk meghatarozdsat, mennyiségét és mindségét, a teljesités
idépontjat,

Ib) a teljesitésigazolds alapjan szdmlazhatd dsszeget,

Ic) a Szerzédésben meghatarozott alvéllalkozdi dij és a teljesitésigazolasban megjeldlt
szamldzhatd Osszeg eltérése esetén az eltérés indoklasat,

az alvallalkozoi teljesitésigazolas

ma) kiallitdsa és dtadasa vagy megkiildése az alvéllalkozé részére,
mb) régzitése az épitési napléban,

az alvdllalkozo kivitelezé altal megklldott, teljesitésr8l szbl6 értesités kézhezvételétdl — ha

szerz8dés vagy jogszabaly atadas-atvételi eljarast hatdroz meg, ennek lezarasatdl — szamitott,

szerzédésben meghatdrozott, de legfeljebb 15 munkanapon beliil,

n) értesiteni az illetékes kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi felligyel&séget arrél, hogy az épitési
munkaterlleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 jogszabalyban eldirt kiiszobértéket,

o) annak ellenérzése, hogy az épitménybe csak a tervezd altal a kivitelezési dokumentacidban
meghatdrozott, az Etv. 41. §-a szerinti, legaldbb az elvart m(iszaki teljesitmény(i épitési termék
ker(iljon beépitésre, és a szakszer(i beépités ellenérzése,

p) az épitési naploban torténd rogzités mellett a tervezd altal a kivitelezési dokumentacidban
megjeldlt épitési termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményérték(
helyettesité épitési termék kivalasztdsa a tervezd jGvahagyasdval és a Megrendelék
egyetértésével,

q) az alvdllalkozo kivitelezével, az alvéllalkozo kivitelezék felel6s miszaki vezetdivel és a szakdgi
felelés miuszaki vezetSkkel vald egylittmiikodés, a vellk torténd egyeztetések koordinaldsa,
tevékenységiik 6sszehangoldsa,

r) a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelds moiszaki vezetdi nyilatkozat
megadasa az alvallalkozoi és a szakagi felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatok alapjan.

3

7.25A felels miiszaki vezetd természetes épitéanyagok és a bontott épitési termékek — sziikség szerint
szakértével torténd — vizsgdlatdt kdvetSen dént azok kezelésérdl, épitési célra valé megfelelésségérdl,
ismeételt felhasznalhatosagardl, beépithetdségérdl. Dontését az épitési napldba be kell jegyeznie.

7.26A felelds miiszaki vezetd tartds akadalyoztatasa esetén a Vallalkozdnak gondoskodnia kell a helyettesitésrél.
A helyettesités ideje alatt elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenységért a felelés miszaki vezet6t
helyettesitd — kiilon jogszabaly szerinti jogosultsaggal rendelkezé — személy felel. A felelés m(iszaki vezetd
egyes tevékenységek (pl. munkahelyi iranyitas), illetve épitési-szerelési szakteriiletek irdnyitasaval a
tevékenységnek megfeleld — kiilon jogszabaly szerinti — képesitéssel rendelkezé személyt is megbizhat.

7.27A felel@s miiszaki vezetd neve és névjegyzékszama: Piczinger Krisztian MV-KE/A 08-6276

7.28Abban az esetben, amennyiben valamelyik, a Véllalkozd altal az ajénlatédban megjel6lt szakember nem
rendelkezik a magyar miiszaki nyelv targyaloképes ismeretével, ugy Vallalkozé vallalja, hogy a Szerzédés
teljesitése soran ezen szakember munkdjahoz szaktolmacs jelenlétét biztositja, amelynek dijat a Véllalkozéi
dij magaban foglalja, azért a Vallalkozdt tovébbi dijazas nem illeti meg.

7.29Villalkozé koteles a hatélyos el6irdsoknak és szabvdnyoknak megfeleld§ minéségellenérzé vizsgalatok
(mérések) lefolytatasara. A mintavételeket a miiszaki ellendr jelenlétében végzik el.
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7.30Villalkozd a mindségellenérzési vizsgdlatok elvégzésével akkreditalt laboratériumot koteles megbizni.
Villalkozé mindsité dokumentdcidt készittet, amely alapjan javaslatot tesz a mindsitésre. Vallalkozé a
min&sité dokumentaciot atadja a miszaki ellenérnek a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor.

7.31Vvaéllalkozo — a Megrendel6k altal kijelolt tervezd személyében — tervez6i miivezetést vesz igénybe a
kivitelezés teljes idGszakara, valamennyi szakagra kiterjedGen. A tervez6i miivezetés koltségei a Vallalkozot
terhelik.

8. EPITESI NAPLO
8.1 Az épitdipari kivitelezesi tevékenyseg végzésérdl epitési naplot kell vezetni.

8.2 Az épitési napld az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatdsagi
és birdsagi eljdrasban felhaszndlhaté dokumentdacid, amely idérendben tartalmazza a Szerzédés targya
szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdk adatait, tovdbba a munka
menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozd vagy az
elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

8.3 Felek az el&irt épitési naplovezetési, ellendrzési és bejegyzési kitelezettségiliket — az épitési napld vezetési
kotelezettség teljesitésének formdjara vagy kezdd id6pontjara vonatkozé eltéré rendelkezés hidnyaban — az
épitésligyért felel6s miniszter altal rendelkezésre bocsatott és a kozlekedésért felelds miniszter altal
fenntartott, mikddtetett és szlkség szerint tovabbfejlesztett elektronikus épitési napld alkalmazassal
kotelesek teljesiteni.

8.4 Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani gy, hogy minden munkavégzési napon térténjen
bejegyzés. Ha munkavégzés nem tdrténik, napi jelentés nem sziikséges, viszont ezt a tényt — a varhato
munkafolytatasi nap megjeldlésével — az utolsé munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési napldt az
épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateriileten hozzéférhetévé kell
tenni.

8.5 Az épitési napléba a bejegyzésre jogosult a kordbbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a
bejegyzések tudomdasulvételét bejegyzésével igazolja.

8.6 Az elektronikus épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Felek egymast az elektronikus épitési napléba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrél a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és korilményekrél, amelyek a Szerzédésen alapuld kotelezettségeik
szerzédésszer( teljesitését befolydsoljdk vagy veszélyeztetik.

8.7 Az épitGipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési napldt
a) a Megrendel6k megbizdsa alapjan az épitési miiszaki ellendr feladatainak elldtdsa érdekében,
valamint

b) alvallalkozdi elektronikus épitési napld esetén a Véllalkozé vagy felelés miiszaki vezetéje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitdsait rogziti

8.8 Az elektronikus épitési napléban koteles haladéktalanul kézolni
a) aVallalkozd a MegrendelSkkel a pétmunka miszaki sziikségességét,
b) a Megrendelék a Vallalkozdval a potmunka igényiiket.

8.9 Az elektronikus épitési napld készenlétbe helyezését a MegrendelSk az Orszagos Epitéstigyi Nyilvantartas
elektronikus épitési naplo alkalmazasi felliletén keresztiil kezdeményezik a kézlekedésért felelés miniszter
altal kijeldlt rendszer lizemelteténél.

8.10Az e-épitési naplo része az elektronikus épitési fénaplé (a tovabbiakban: e-fénapld) és az elektronikus épitési
alnapld (a tovabbiakban: e-alnaplo).
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8.11A Megrendel6k a Vallalkozo e-fénapldjat a Szerz8dés adatainak régzitésével parhuzamosan allitjak
készenlétbe.

8.12A Vallalkozé a vele szerzédésben 3ll6 alvallalkozd kivitelezé e-alnapldjat az alvallalkozoi szerz6dés adatainak
rogzitésével parhuzamosan allitja készenlétbe.

8.13A Vallalkozd az e-fénapldt, az alvéllalkozé kivitelezd az e-alnaplét az épitési munkateriilet atvételekor az
atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kévetden
az épitési munkatertiletrél levonulds id6pontjanak rogzitésével zarja le.

8.14Az e-épitési napléd mellékletei:

a) készenléti tarhely,

b) a jogerGs épitésiigyi hatdsagi engedélyt és a hozza tartozd, engedélyezési zaradékkal elldtott
epitészeti-miszaki dokumentaciot, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat,
szamitdsokat tartalmazd tervnapld;

c) Osszesitd lap, tovabba

d) koézos gydjtd naplé.

8.15Az e-fénaplot és az e-alnaplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal és
formaban kell vezetni.

8.16Az e-fénaplé vezetése a Vallalkozdnak vagy megbizasa esetén a Vallalkozd felelds miiszaki vezet8jének, az e-
alnapld vezetése az alvallalkozd kivitelezének vagy megbizdsa esetén az alvallalkozd kivitelezé felelés
miszaki vezetéjének a feladata.

8.17A Véllalkozé a vele szerz6déses viszonyban allo alvéllalkozé e-alnapldjanak vezetését &tvallalhatja. A
Vallalkozé az alvallalkozd e-alnapld vezetésének atvallalasa esetén ezen alvallalkozdval szerzédéses
viszonyban allo tovabbi alvdllalkozé e-alnaplojanak a vezetését is atvallalhatja. Az e-fénapld vagy az e-
alnaplo vezetésének atvallalasat, atadasat mindkét fél jdvahagyasaval kell régziteni az e-fénapldban vagy e-
alnapldban. A napldvezetés atvallaldsa nem vonatkozhat azokra a napldrészekre és mellékletekre, amelyet
kizarolag a napldvezetésre kotelezett tdlthet ki, igy a teljesitésigazoldsi napldra, az elektronikus alvallalkozoi
nyilvantartasra és a gy(jténapldra.

8.18Ha a Vallalkozo a sajat épitési naplojanak vezetését a 8.16. pont szerint atadta, az atadds id6tartama alatt
nem vallalhatja &t az alvdllalkozdja épitési napldjanak vezetését.

8.19Minden &tvallalt e-alnapld vezetését a sajat napld vezetésétdl elkiilondlten, kilon-kiilon kell végeznie
Vallalkozé felel6s mdszaki vezetSjének.

8.20Az atvallalt e-alnaploba tértént, atvallald altali bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapld vezetésére
eredetileg kdtelezett alvallalkozé az e-alnapldban észrevételt tehet vagy az e-épitési napldban rogzitett
nyilatkozatdval barmikor visszaveheti az e-épitési napld vezetését. Ebben az esetben az alvallalkozo tovabbi
alvallalkozdjanak az e-alnapld vezetésének atadasara vonatkozo megéllapodasa is megsziinik.

8.21Az e-fénaploba és e-alnaploba az épitési napld vezetésére kotelezett a napi bejegyzést, valamint a
kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetlenil az e-épitési napldba vagy az altalanos nyomtatvanykitéits
alkalmazas futtatasara alkalmas szamitastechnikai eszkoz igénybevételével koteles rogziteni. A
naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl, hogy a helyi szamitastechnikai eszkézzel régzitett
napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentalasi kotelezettség napjatdl
szamitott harom napon beliil az internetes alkalmazéasban is rogzitésre keriiljenek.

8.22Az e-f6naplonak és az e-alnapléonak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerliltek még az e-épitési napléd
internetes alkalmazasban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamadra, akik abba
bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

8.23Az e-épitési naplo készenlétének lezarasaig — a naplévezetésre kotelezetten tdl — bejegyzést tehet
a) az e-fGnapldba és mellékleteibe a Megrendel6k, az épitési miiszaki ellendr,
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b) az e-alnapldba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozd kivitelezdvel szerz6déses
viszonyban allé Vallalkozo, tovabba a Vallalkozd felels muszaki vezet6je, és az épitési miiszaki
ellendr,

c) valamennyi e-fénapldba, e-alnapldba és mellékleteibe az épitésfeligyeleti hatdsag,

d) az e-fénapldba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,

e) az e-fénaplé és e-alnapléd hatdségi naplo-mellékletébe az ellenérzésre és bejegyzésre kiilon
jogszabdllyal feljogositott mas hatdsagok;

f) aze-fénapldba és az e-alnapldba az ellendrzésre és bejegyzésre jogszaballyal feljogositott szerv.

8.24Az e-fénapldba és e-alnapldba a bejegyzésre jogosult a mas jogosult bejegyzésére ellenészrevételt tehet
vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

8.25Az e-fénapldba vagy e-alnapldba és mellékleteibe betekinthet
a) iddbeli korlatozas nélkiil
aa) a Megrendeldk és helyszini képvisel§jlk az épitési miszaki ellendr
ab) az épitésfeliigyeleti hatdsag,
ac) az épitésiigyi hatdsag,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal illetékes szerve,
ae) kilon jogszabdlyban az ellendrzésre id6korlatozas nélkiil feljogositott mds hatdsag,
b) az e-épitési napld készenlétének lezdrasaig
ba) azellendrzésre jogszabdlyban feljogositott egyéb hatdsag,
bb) a helyszini ellen6rzést folytaté munkavédelmi és munkaigyi hatdsag,
bc) a Megrendel6k altal betekintésre felhatalmazott, az épitési beruhdzis megvaldsitdsahoz
tdmogatdst nyljto szervezet.

8.26A Feleken, és a Nemzeti Add-és Vamhivatalon kiviil a bejegyzésre vagy betekintésre felhatalmazottak nem
jogosultak megtekinteni az e-fénapléban, az e-alnapldban és mellékleteikben feltiintetett Vallalkozoi vagy
alvallalkozdi teljesités, részteljesités ellenértékét.

8.27Az e-fénapld és e-alnapld mellékletei:

a) az ellendrzé hatdsagok és szakhatdsdgok altal készitett okiratokat, jegyz&kényveket tartalmazé
hatdsagi naplé,

b) a kivitelezési szerzddést, felmérési napldt, a teljesitéstsszesitét, a teljesitésigazolast és a
teljesitésrél felvett jegyz6konyveket tartalmazo teljesitésigazoldsi napld, valamint

¢) az épitési-bontasi hulladék-nyilvantartast, az épitési termékekre vonatkozd
teljesitménynyilatkozatokat, mérési jegyz6konyveket, feliilvizsgélati jegyz6kényveket, elvégzett
lzemprébak jegyz6konyveit, izembe helyezési vizsgalati tanusitvanyokat, tovabba minden tovabbi
dokumentumot tartalmazo gydjténaplo.

8.28Az e-f6naplé és az e-alnapld cimoldalbdl, nyilvantartasirész-oldalakbdl, napldrészbél és a Vallalkozé felelds
miiszaki vezet6jének 7.23. pont szerinti nyilatkozatabdl all.

8.29Az e-fénapléban és az e-alnaploban rogzitett napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat a
naplévezetést végzd vagy ennek hidnyaban az e-épitési naplé alkalmazas a bejegyzés napjat kdvetd napon
automatikusan lezarja. A lezart naplobejegyzések és rogzitett dokumentumok utdlagos médositasat vagy
torlését az e-épitési napld alkalmazas kévethetévé teszi.

8.30Az e-fénapld és e-alnapld nyilvantartasi oldalait a naplé megnyitasakor kell kitdlteni. A még nem ismert
adatokat azok tudomasra jutdsakor kell régziteni.

8.31A napldrész a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti napi jelentésbél és eseti bejegyzésekbdl
all.

8.32Az e-fénapld és e-alnapld alvallalkozdi nyilvantartasi része tartalmazza a teljesitésben részt vevd Vallalkozd
és Osszes alvdllalkozd kivitelez6 megnevezését, székhelyét, addszamat, véllalkozéi engedélyének vagy
cégbirdsagi bejegyzésének szamat, nyilvantartasi szamat, az Aaltaluk vallalt kivitelezési tevékenység
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meghatdrozasat, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszoldsénak és befejezésének idépontjait, a
fizetési hataridét.

8.33A bejegyzésre jogosult személyek — feladatkdriiknek megfelelSen — az e-épitési naplo lezarasaig tehetnek
bejegyzést.

8.34Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellen8rzése céljahol — az épitési naplé mellékleteként
—a Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti tartalommal felmérési napldt vezet,
ha a Szerzédésben a felmérést tekintik az elvégzett munkak mennyiségének elszdmolasi alapjaul.

8.35Nem kell felmérési naplét vezetni, ha
a) az elvégzett munkak mennyisége egyszeri felméréssel vagy az épitési napld bejegyzéseibdl
megfeleléen megallapithatd,
b) a felmérési naplé a kivitelezési dokumentacid idom- és méretjegyzékével helyettesithetd, vagy
c) a felmérési adatokat a szintezési jegyz6kdnyv, a keresztszelvényrajzok és a tomegszamitasok
tartalmazzak.

8.36A felmérési napld és a teljesitésigazolasi napld az e-épitési napld része.

8.37Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak neve és névjegyzékszama:
— Pesti Gyula, 01-5686 / 01-5689
- Garbacz Addam, 01-14315 / 01-64752
—  Freiler LaszI6, 08-0455 / 08-6533
—  Fodor Istvan, 13-11676 / 13-65019
—  Horvath Gyula Vladimir, 18-0076 / 18-0076
—  Szabo Csaba, 08-0933 / 08-6562
—  Stein Laszlo, 08-6263

9. AZ EPITESI HELYSZIN BIZTONSAGA

8.1 Vallalkozdnak jogaban all megtiltani az épitési helyszinre vald belépést barmely olyan személy szamdra, aki
nem all kapcsolatban a Szerz6dés teljesitésével, kivéve a Megrendel6k barmelyike altal belépésre
felhatalmazott személyeket, vagy a Megrendeldk képviseldit.

9.2 Vallalkozd kételes a munkdk kivitelezésének teljes idStartama alatt gondoskodni az épitési helyszin
biztonsagarol, és felel6s azért, hogy megtegye a sziikséges |épéseket a Megrendel6k alkalmazottai és
képviseldi, illetve harmadik személyek védelmére a munkak megvaldsitasa kozben eléforduld esetleges
veszteségek vagy balesetek ellen.

9.3 Vallalkozo kételes sajat felelGsségére és sajat koltségén megtenni minden olyan 1épést, amelyek a meglévd
munkak és |étesitmények védelmét, megovasat és fenntartasat szolgaljak. A Vallalkozo felelds azért, hogy
sajat koltségén biztositson minden szikséges vilagitasi, védelmi, kerités-épitési és biztonsagi berendezést,
amelyek a munkak kivitelezéséhez sziikségesnek bizonyulnak, vagy amelyeket a Megrendel8k ésszeriien
megkovetelhetnek.

9.4 Ha a Szerzddés teljesitésének ideje alatt siirgds Iépések megtétele valik sziikségessé a baleset vagy
karosodas veszélyének elharitasa, illetve a baleset vagy karosodas utani helyszin-biztositas érdekében, a
Megrendel6k kotelesek hivatalos értesitésben utasitani a Vallalkozét a teenddkrél. Ha a Vallalkozé nem
hajlando vagy nem képes megtenni a sziikséges intézkedéseket, a Megrendel6k is elvégeztethetik ezeket a
munkakat, a Vallalkozo koltségére.

10. A SZOMSZEDOS INGATLANOK VEDELME

10.1Vallalkozd koteles sajat felel@sségére és sajat koltségén megtenni minden olyan dvintézkedést, amely a
helyes épitési gyakorlat szerinti és az adott koriilményeknek megfelel8, és amelyek a szomszédos ingatlanok
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védelmét szolgaljak, és megakadalyozzak, hogy ott barmilyen zavart okozzanak, beleértve azok
megkdzelithet6ségét, hasznalatat is.

10.2A Felek a munkaterlilet atadas-atvételi eljaras sordn a munkateriilet dtadas-atvételi jegyzékdényv(ek)ben
rogzitik azon munkaterilet-részeket, ahol a szomszédos ingatlanok védelme és késébbi rendeltetésszerd
hasznalhatdsaga érdekében a kivitelezés soran kiméletes technoldgidkat kell Vallalkozénak alkalmaznia.
Ezen esetekben Vallalkozd kételes a kivitelezés soran fokozott tervezdi miivezetést igénybe venni.

10.3Vallalkozd koteles kértalanitani a Megrendel6ket a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak vagy lakdinak
felelds, és amennyiben a szomszédos ingatlanokat ért karok nem a Megrendeldk vagy a Megrendel§ altal a
Vallalkozdnak utasitasba adott terv vagy épitési modszer kdvetkeztében keletkeztek.

10.4Véllalkozd épitéanyag deponalasira és kozlekedésére csak Onkormanyzati tulajdonu teriileteket vehet
igénybe elézetes egyeztetést kovetden. Villalkozd a Megrendeld 2 kezelésében 1évd terliletet pedig a
kozutkezeld elGzetes hozzajaruldasaval vehet igénybe. Vallalkozéd az igénybevett teriileteket eredeti

allapotdban kételes helyreallitani.

11. BONTASI ANYAGOK

11.1Ahol a Szerz6dés bontdsi munkdkat is tartalmaz, ott az azokbdl szdrmazé minden anyagot, amelyre
Megrendel6k egyike sem tart igényt, Vallalkozd koteles a helyszinrél elszdllitani, és az elGirasoknak
megfelel6en gondoskodni megsemmisitésiikrél, vagy ujrahasznositasukrol.

11.2Azon eseteket kivéve, ahol a miszaki el6irasok masként rendelkeznek, a Vallalkozé koteles a helyszinrél
folyamatosan, sajat koltségén a bontasi anyagokat, a térmeléket és az épitéipari kivitelezés soran keletkez6
egyéb hulladékokat — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz — elszallitani, ill. elszallittatni.

12. EGYEB KOVETELMENYEK

12.1Amennyiben a Vallalkozé6 a munkak kivitelezése kbzben olyan mesterséges akadallyal vagy kornyezeti
koriilményekkel talalkozik, amelyeket kellé koriiltekintés mellett sem lathatott elére, és ha a Vallalkozé gy
véli, hogy emiatt tobbletkdltségek meriilnek fel és/vagy sziikségessé vélik a Szerzddés teljesitési
hataridejének meghosszabbitasa, errdl irasban, haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6ket. Az ilyen
értesitésben a Vdllalkozd koteles pontosan ismertetni a mesterséges akadalyt és/vagy kdérnyezeti
korilményt, és részletesen ismertetnie kell annak varhatd hatdsat, az altala tett vagy tervezett |épéseket, és
a varhaté késedelem, illetve a munkak kivitelezésének varhaté megzavardsanak mértékét valamint
tobbletkoltségét. Akadalykozlés esetén az akadalykozl6 Félnek bizonyitdsi kotelezettsége van. Akadalykézlés
esetén a Felek kézbsen dontik el annak kovetkezményei viselésének megosztasat, felszdmolasanak
feladatait és hataridejét. A Felek egyeztetését és dontését jegyz6kdnyvbe kell foglalni.

12.2Felek kotelesek:

a) az OTEK-ban meghatarozott alapvetd kovetelményeket az épitmények és azok részeinek épitése,
bévitése, feldjitdsa, atalakitdsa, helyreallitdsa, korszeriisitése sordn érvényre juttatni. Az orszagos
épitési szakmai kovetelményektdl — kiillén jogszabalyban meghatarozott esetekben és modon —
lehet eltérni.

b) az épitménynek és részeinek (6nallo rendeltetési egység) épitése, felljitasa, atalakitasa, bbvitése,
helyreallitasa, korszerlisitése soran biztositani:

ba)a rendszeres karbantartas lehet&ségét,

bb)hogy az épitmény rendeltetésszer(i hasznalataval jaré kérnyezeti terhelés az adott helyen
megengedett mértéket ne [épje tul, valamint

bc) mindenki szamara a kozhasznalatu épitmények esetében a biztonsagos és akadalymentes
hasznalatot,
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bd)a teriilet geoldgiai, hidroldgiai és szeizmoldgiai sajdtossagainak valé megfelelést.

c) az épitmény elhelyezése, mind pedig a kiils6 megjelenését befolydsold kialakitdsa, atalakitésa,
bévitése, feldjitasa, helyreéllitdsa soran kildnds figyelmet forditani a téj- és telepiiléskép, a
beepitesi vagy az épitészeti jellegzetesség és latvany, a helyi jelleg védelmére, az épitett drokség
védett értékeinek érvényesiilésére.

12.3Felek egylittesen felelnek azért, hogy az épitésiigyi hatdsag altal meghatarozott id&tartamon beliil az
epitmény kdrnyezetébdl az épitGipari kivitelezési tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot — a kiilén
jogszabalyban meghatarozott médon — elszéllittassék, a kdrnyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az
engedélyezett dllapotaban atadjak, a kérnyezetben okozott karokat megsziintessék.

13. TELJESITESIGAZOLAS, M(SZAKI ATADAS-ATVETEL

13.1Megrendel6k a Szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagaddsardl
legkésdbb a Vallalkozo teljesitésétél, vagy az errdl sz6l6 irdsbeli értesités kézhezvételétsl szamitott 5 napon
beliil irdsban kételesek nyilatkozni.

13.2Megrendel6k, amennyiben a Vallalkozd irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a SzerzGdésben az dtadas-
atveteli eljdrds megkezdésére meghatdrozott hatarid6t kévetd 15 napon beliil nem kezdik meg az atadas-
atvételi eljdrdst, vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast
kételesek kiadni.

13.3A m(iszaki atadas-atvételt a Szerzédésben régzitett épitési munkdk egészére vonatkozdan a Szerzédés 4.1
pontjdban elbirt teljesitési hataridén beliil sziikséges lezarni azzal, hogy a miiszaki &atadas-atvétel
lezarasanak idépontja nem haladhatja meg a mi(iszaki atadds-atvétel megkezdésének napjat kovetd 20.
napot.

13.4Nem tagadhato meg az atvétel olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétladsa nem
akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot, ill. a forgalomba helyezést. Ugyanakkor a Vdllalkozd kételes
ezen hibakat a mlszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett mddon és hatiridére megfelelsen
kijavitani, illetve potolni.

13.5Ha a Megrendel6k az atadas-atvételi eljarast nem folytatjdk le, a teljesités joghatdsai a tényleges
birtokbavétel alapjan allnak be.

13.6Az elektronikus teljesitésigazolasi napléban elektronikus teljesitésigazolds (a tovabbiakban: e-
teljesitésigazolas) kitoltésére kerll sor a jelen Szerz&dés vagy a Villalkozé és az alvallalkozé kivitelezd kdzott
létrejott szerz6dés alapjan, ha a Vallalkozo vagy alvéllalkoz6 kivitelezd az altala vallalt épitési tevékenységet
a Szerz6désben, ill. az alvéllalkozdi szerzédésben foglaltak, a jogszabalyban elSirtak és a kivitelezési
dokumentacidban meghatarozottak szerint elvégezte és ezt a MegrendelSknek vagy — alvéllalkozoi
szerz6dés esetén — a Vallalkozdnak az elektronikus teljesitésigazolasi napléba régzitve jelenti.

13.7A Szerz6dés, illetve alvallalkozoi szerz6dés esetén az alvallalkozd kivitelezG vagy erre irdnyulo felhatalmazas
esetén a felel6s miszaki vezet&jlik a kozos helyszini bejaras soran az e-fénapldban, illetve az e-alnapldban,
jegyz8konyvben rogzitett mennyiségi és mindségi hibdk, hidnyossdgok kijavitdsat kovetSen az e-
teljesitésigazolasi napldban rogziti a Szerzédésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési
dsszesitot.

13.8Az épitési miszaki ellendr, ill. az alvallalkozdi szerzédés kapcsan Villalkozd felelés miiszaki vezetSje az
ellendrzést kovetben e-teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitési tevékenységrdl, annak mértékérdl,
mennyiségérél és mindségérdl, és ez alapjan javaslatot tesz a szamlazhatd dsszeg mértékére.

13.9Megrendel8k, ill. az alvallalkozé viszonylatdban a Véllalkozd a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla
ellenértékét fizeti ki a Vallalkozonak, ill. alvéllalkozé kivitelez6nek. Az alvallalkozo kivitelezd a Vallalkozénak
atad minden olyan dokumentumot, ami szdmara a teljesitésigazolas kiallitasahoz és elszamolashoz, valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenység dokumentaldsahoz szlikséges.
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13.10 Az épitési beruhdzds épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljardst kell
lefolytatni. A miszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevdit a Vaéllalkozd e-fénapldban jelzett
kezdeményezésére a Megrendeldk hivjak dssze. Megrendel6k az eljaras meghatarozott idépontjinak, az
épitési engedély szamanak és az épités helyszinének az e-fénaploba torténé bejegyzésével értesitik az
illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a Vallalkozot és egyéb érdekelteket.

13.11 A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a Szerz6dés targya szerinti épitési
tevékenység vagy a technoldgiai szerelés a Szerzédésben és jogszabélyban el&irtak alapjan, a kivitelezési
dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités megfelel-e az el&irt
miszaki €s a szerzGdéshen vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzéknek.

13.12 MegrendelSk vagy az altaluk megbizott épitési miszaki ellenér kételes a Vallalkozé altal megjeldit
id6pontra kitlizott miszaki atadas-atvételi eljaras sordan megvizsgalni az elvégzett épitési tevékenységgel a
Szerz6désben foglaltak teljesllését.

13.13 A Véllalkozd a mdszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadja 3 példdnyban a megvaldsuldsi
dokumentaciot és a mindségellendrzési vizsgalatok eredményeit, a beépitett anyagok mindségtanusito
bizonylatait, valamint a kerékparos létesitményre vonatkozdan a Kerékparit Nyilvdntartd Rendszerhez
(KENY1) sziikséges adatszolgaltatdsrol az igazolast. Vallalkozo koteles 3 példdany nyomtatott és 2 példanyban
elektronikus adathordozon digitalis formaban atadni a geodéziai bemérési rajzot a koordinatajegyzékkel
egylitt, amely alkalmas a foldhivatali nyilvantartason vald atvezetésre.

13.14 A miszaki atadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyz&kényvet (a tovdbbiakban: e-jegyzékdnyvet) kell
késziteni és azt az e-fénapldhoz mellékletként csatolni.

13.15 Az e-jegyz6kdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelent&sek lehetnek, igy
kilondsen

a) azeljards kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) amdlszaki dtadds-atvételi eljdrasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) aMegrendel6k dltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6k észrevételeit a Szerzddésben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hidnyok,
hidnyossagok megnevezését (jelentésebb tételszdm esetén az &tadas-atvételi jegyzdkdnyv
mellékletét képezd kiilon hianypdtlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

g) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel&k dontését arrdl, hogy atveszik-e az épitményt,

i) a MegrendelSk dontését arrol, hogy igényt tartanak-e a hibdk kijavitdsara vagy arengedményt
kérnek, valamint

j) arésztvevik részérdl a jegyz&kdnyv jovahagyasat.

13.16 Ha a MegrendelSk a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kérik, az e-jegyzékonyvnek tartalmaznia
kell a kijavitas hatdridejét, valamint a kijavitdsért és az atvételért felel8s személy megnevezését. Ha
hidnypétlasi elektronikus jegyzékonyv vagy elektronikus hibajegyzék, elektronikus hianyjegyzék is késziilt,
akkor azt is az e-fénapléhoz mellékletként kell csatolni.

13.17  Vallalkozo vagy annak felel6s muszaki vezet6je a mennyiségi és mingségi hibdk, hidnyossagok kijavitasat
kbvet6en az e-teljesitésigazolasi naplorészben rogziti a SzerzGdésben vallalt és elvégzett tevékenységet
tartalmazo e-teljesitési 6sszesitét.

13.18 A miszaki atadas-atveteli eljarason felmeriilt és az e-jegyz6kdnyvbe vett hibék, hidnyossagok kijavitasat
kovetben kidllitott — a Vallalkozdi teljesitéshez kapcsolddo — e-teljesitésigazolas alapjat az elektronikus
miiszaki igazolds (a tovabbiakban: e-miiszaki igazolds) képezi. Megrendel6k vagy az altaluk megbizott épitési
miszaki ellendr, a Vallalkozé teljesitésének ellenérzését kdvetben e-teljesitésigazolast allit ki az e-miiszaki
igazolasban rdgzitett kivitelezési munkdk meghatarozasardl, az elvégzett épitSipari kivitelezési tevékenység
mértékeérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a szamlazhatd 6sszegrdl.
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13.19 Megrendel6k az e-teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékét a szamla kézhezvételének
napjat kovetd 30 napon beliil fizetik ki a Vallalkozdnak, a jelen Szerz6dés 3.7. pontjaban rogzitettek szerint.

13.20 Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az 4dltala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelel§ségére, valamint az elvégzett munkdk szakszer(iségére.

13.21 A jelen Szerzédés targyat képezd épitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd
alapvetd kdvetelmények teljeslilése mellett szabad beépiteni. Az épitési termék az beépitésre akkor
alkalmas ha:

a) az eépitési termékek forgalmazdsédra vonatkozé harmonizalt feltételek megéllapitasardl és a
89/106/EGK tandcsi irdanyelv hatalyon kiviil helyezésérdl szdld, 2011. mdrcius 9-i 305/2011/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében
meghatarozott gydrtdi teljesitménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvart mdszaki
teljesitményeknek, vagy

b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben kériilirt egyedi miszaki dokumentdacid az ott leirtak
szerint rendelkezésre all és az abban foglaltak igazoljak az elvart miszaki teljesitményeknek vald
megfelelést, vagy

c) az épitési termék megfelel a kiilon jogszabalyban meghatarozott kdvetelménynek.

13.22  Asikertelen miiszaki atadas-dtvételi eljardsok koltségei a Vallalkozét terhelik.

14, VEGLEGES ATVETEL, BIRTOKBAADAS

14.1A miiszaki atadas-atvételi eljardson felmerilt és jegyzékonyvbe vett hibak, hidnyossagok kijavitasat, a
teljesitésigazolds kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét
kovetden a Vallalkozo atadja a MegrendelSknek az épitési munkateriiletet, tovabba dtadja

a) az épitési-bontdsi hulladék tarolasdra, elszallitasara vonatkozd, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5. mellékletnek megfeleld tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot,

b) a kivitelezési dokumentacidt vagy az épiilet tényleges megvaldsuldsanak megfeleld mddositast is
tartalmazo megvaldsulasi dokumentaciot,

c) azépitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatdjat, valamint

d) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel&k
szdmara a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély
vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

14.2A dokumentdciok 0Osszedllitasaban a kivitelezési dokumentacié tervezbje, az épit8ipari kivitelezési
tevékenységhen részt vevé alvallalkozd kivitelez6k és a beszéllitok — a sajat tevékenység ellatdshoz
dokumentumok dtadasaval — kételesek egylttmiikodni.

14.3Az épitési munkateriilet atadds-atvétele soran a Vallalkozé a Megrendel&knek atadja

a) a Megrendel6ket megilleté épitési napldpéldanyt annak 6sszes mellékletével,

b) a jotallasi dokumentumokat,
ba) afébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési itmutatdéjat, hasznalati utasitast,
bb) Gzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,
bc) anyomasproba jegyzékonyveit,
bd) a mérési jegyz6kdnyveket és az elvégzett miikodési préobak jegyz6konyveit,
be) avillamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mingsitd iratot,
bf) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
bg) akozlizemi mérdorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzékonyveit,
bh) az épitmény hasznalataval Osszefliggd késébbi munkdkhoz kapcsolodd biztonsagi és

egészségvedelmi tervet is.

14.4Vallalkozo a felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendel6k szamara torténd atadasat az e-épitési
napléban térténd rogzitéssel teljesiti.
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14.5Vallalkozd a Szerzédés teljesitéséhez szitkséges mértékben az épitési naploban, a kivitelezési szerzédésben
meghatarozott mértékben és maddon az épitési munkateriiletre vonatkozoan a birtokldshoz vald jogara — a
munkateriilet atvételétél az ataddsdig, ennek hidnyaban a hasznélatbavételi engedély kiadasdig vagy a
hasznalatbavétel épitésiigyi hatdsag altali tudomasul vételéig — kell6 alappal hivatkozhat a Megrendel&kkel,
illetve az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény, épitményrész tulajdonosaval szemben is.

14.6Az alvallalkozdi kivitelezési szerz&dés esetén a miiszaki dtadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyz&kdnyvbe
vett hibdk, hidnyossagok kijavitasdt, a teljesitésigazolas kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan

kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kévetden az alvallalkozd kivitelezé atadja a Vallalkozonak az
épitési munkateriiletet.

14.7A Villalkozét a Megrendel6kkel, illetve az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény, épitményrész
tulajdonosdval szemben megillet6 birtoklas jogdra az alvdllalkozo kivitelezd is hivatkozhat a munkateriilet
atvételétél az dtaddsig vagy ennek hidnyaban a Vallalkozé birtoklasi joganak fennallasaig.

14.8Ha a Megrendeldk és a Vallalkozd kézo6tti vita miatt nem torténik meg az épitési munkateriilet atadas-
atvétele, a vitarendezés érdekében a Vallalkozd vitarendezési eljarast vagy szakertdi szervezet
szakvéleményének kiadasat kezdeményezheti.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15.1Vallalkozé a jelen Szerz6dés hatdlyba |épésével egyidejlleg a teljesités elmaraddsaval kapcsolatos
megrendeldi igények biztositékaként (azaz a nem teljesités) esetére koteles a 3.1. pont szerinti afa nelkiil
szamitott vallalkozdi dij 5 %-anak megfelelé dsszegl teljesitési biztositékot nydjtani a Megrendelének. A
teljesitési biztositék szolgaltatdsdnak kotelezettségét dvadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvény ataddsaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan.
Vallalkozé egyik biztositéki formardl a madsikra attérhet, a biztositéknak azonban a jelen pontban
meghatarozott Osszegben a jelen Szerzddés teljesitési idGtartamdnak lejartaig kell folyamatosan
rendelkezésre dlinia. A teljesitési biztositék dtadasa eldtt semmilyen kifizetés nem teljesithetd a Vallalkozd
részére. Amennyiben a Szerzddés teljesitése alatt a biztositék a hatalydt veszti, Vallalkozé haladéktalanul
kdteles uj biztositékot atadni a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé nem ad (j biztositékot,
Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést. Amennyiben a végszamla dsszege magasabb,
mint a teljesitési biztositék Gsszege, ugy MegrendelS jogosult a teljesitési biztositék Osszegét beszamitani
végszamla dsszegébe.

15.2Vallalkozo a jelen Szerzddés teljesitésének (a jotallasi kotelezettség kezdetének) idépontjaban a Szerz6dés
hibas teljesitésével kapcsolatos jotalldsi igények biztositékaként kételes a 3.1. pont szerinti afa nélkil
szamitott vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld Gsszegl jotallasi biztositékot nyujtani a Megrendelének. A
jotéllasi biztositék szolgaltatdsdanak koételezettségét ovadékként az elirt pénzdsszegnek a Megrendeld
fizetési szamldjara torténd befizetéssel (atutalassal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerz8dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé — koételezvény atadasaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan.
Viéllalkozé egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a jelen pontban
meghatarozott ésszegben a jelen Szerz6dés 16.1. pontjaban meghatarozott jotallasi id6tartam lejartaig kell
folyamatosan rendelkezésre alinia. Amennyiben a jotallasi id6tartam alatt a biztositék a hatalyat veszti,
Vallalkozé haladéktalanul kételes j biztositékot dtadni a Megrendel&nek. Amennyiben a Vallalkozé nem ad
Uj biztositékot, Megrendel§ kartéritést kovetelhet. A jotallasi biztositék megrendelSi lehivassal torténd
csokkentése esetén, Vallalkozé kételes azt a lehivas mértékével kiegésziteni, a lehivast kovetd 8
munkanapon belil. A jotéllasi id6tartam lejértanak végén — amennyiben a jotallasi biztositék Osszegét
Viéllalkozé a Megrendel§ szamldjara térténd befizetéssel bocsatotta a Megrendel6 rendelkezésére -,
Megrendeld koteles a jotalldsi biztositék Osszegét a jotallasi idStartam lejartat koveté 30 napon beliil
Vallalkozd részére visszafizetni.

23/30. oldal

~

f

b O



15.3A Megrendeld a szallitoi el6leg visszafizetési biztositékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapjan, a
gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozé cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselgjének vagy
legalabb 50 %-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50 %-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasat vagy
garanciaszervezet dltal véllalt kezességet, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezességet
jeloli meg, ugyanakkor a széllitoi eléleg visszafizetési biztositékot a Vallalkozd valasztasa szerint teljesitheti a
Megrendel$ altal megjeldlt formdban, vagy Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban meghatarozott formaban.
Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy a szallitéi el6leg visszafizetési biztositék tekintetében az 547/2013.
(XI1. 30.) Korm. rendelet vonatkozd rendelkezéseit alkalmaznia kell.

15.4A Vallalkozd olyan okbdl, amelyért felels bekovetkezd — a jelen szerzédés 5. pontja szerinti teljesitési
itemtervben meghatarozottakhoz képest torténd — késedelmes (rész)teljesitése esetén naponta a 3.1. pont
szerinti vallalkozdi dij 0,5%-dnak megfelel6 mértékd, de legfeljebb a 3.1. pont szerinti véllalkozéi dij 25%-
anak megfelel§ Gsszeget kitevd késedelmi kétbér — fizetési kotelezettséggel tartozik, a Ptk. 6:186.§-aval
6sszhangban. A Vallalkozot késedelmes (rész)teljesités esetére kikdtott kotbér megfizetése nem mentesiti a
(rész)teljesites aldl. Megrendel§ az esetleges késedelmi kéthért a Véllalkozd részére fizetendd véllalkozoi
dijbdl jogosult levonni. A kitbért a Megrendel6 akkor is kdvetelheti, ha kdra nem meriilt fel, tovabba
Megrendeld a kdthért meghaladd karat is érvényesitheti.

15.5Megrendel a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kivetelheti, ha ktbérigényét nem
érvényesitette.

16. JOTALLASI KOTELEZETTSEG

16.1Vallalkozot a miiszaki atadas-atvételt koveté 60 (hatvan) hénapos id&szakra teljes kor jotallasi
kodtelezettség terheli az elvégzett munkakat illetéen.

16.2Vallalkozo a jotallasi kotelezettség idGtartama alatt kételes kijavitani vagy helyredllitani a munkdkban
eléforduld minden esetleges hibat és karosodast, amelyek oka:
a) hibas berendezések vagy anyagok hasznalata, kivitelezési hiba és/vagy
b) a Vallalkozo altal ezen idétartam sordn elkévetett barmilyen cselekedet vagy mulasztés.

16.3Vallalkozo kételes a hibat a lehetd leggyorsabban, de legkésébb 15 napon beliil kijavitani vagy helyreallitani,
és a megtett intézkedésekrél a Megrendel6t irdsban tajékoztatni. A kicserélt vagy felujitott tételek
vonatkozasaban a jotallasi kételezettség idGtartama a Megrendelé megelégedésére elvégzett csere vagy
felujités napjan elolrél kezdddik.

16.4Amennyiben a hiba olyan jellegl, hogy az a hasznalatot akadalyozza, vagy egyéb vagyoni kart okozhat az
elhdritas késedelme, vallalkozo kételes azt 24 ordn beliil elharitani, vagy ha az nem lehetséges, gondoskodni
a tovabbi karmegel&zésrél, és megjeldlni a végleges javitds hataridejét.

16.5Ha a jotéllasi id6szak id6tartama alatt hiba vagy sériilés fordul el6, a Megrendel6 koteles err6l a Vallalkozot
értesiteni. Ha a Vallalkozé nem orvosolja a hibat vagy sériilést az értesitésben megjeldlt hatéridsig, a
Megrendel§ elvégezheti maga, illetve kiviteleztetheti massal a munkakat, a Vallalkozd kéltségére és
kockazatara, amely esetben a MegrendelGnél ezzel kapcsolatosan felmeriilt kéltségeket le kell vonni a
Vaéllalkozonak kifizetend6 Gsszegekb6l. Amennyiben a Megrendeld kdltségei a Vallalkozonak kifizetendé
Gsszegekbdl torténd levondssal nem érvényesithetSk, ugy a Megrendeld jogosult kéltségeinek megtéritését
a Véllalkoz6tél kévetelni.

16.6Ha a hiba vagy sériilés olyan jellegli, hogy amiatt a Megrendeld jelentésen korlatozottd valt a munkak
egészének vagy egy részének haszndlataban, a Megrendel8 egyéb jogorvoslati lehetdségeinek fenntartsa
mellett jogosult visszakdvetelni a munkak érintett részeivel kapcsolatban kifizetett dsszegeket, valamint az
ilyen részek lebontasaval és a helyszin megtisztitdsaval kapcsolatosan felmeriil6 dsszegeket is.

16.7Vészhelyzet esetén, amikor a Vallalkozé nem érheté el azonnal, vagy ha elérhetd ugyan, de nem képes
azonnal megtenni a szlikséges lépéseket, a Megrendelé maga elvégezheti, vagy masokkal is elvégeztetheti a
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sziikséges munkdkat, a Vallalkozé kdltségére. A Megrendelé a lehetd leghamarabb tdjékoztatni koteles a
Vallalkozét a megtett intézkedésekrél.

16.8A Vallalkozé a jotallasi iddszak lejartaval is felel6s marad a kivitelezés megfelel&ségéért, a szavatossagra
vonatkozo jogszahalyok el6irasai szerint.

16.9Villalkozo koteles biztositani a 60 (hatvan) hénapos jotéllasi idészak alatt a garancialis munkakon tulmenéen
a nem tartds utburkolati jelek eldirt lathatosagat is.

17. A SZERZODES MODOSITASA

17.1A Szerz6dést csak kétoldaltian és cégszer(ien alairt megallapodassal lehet mddositani, illetve kiegésziteni. A
Szerz6dés modositasara kizarolag csak a Kbt. 132. §-dban meghatarozott esetekben és médon, kizardlag
irasban van lehetdség.

17.2A Szerz6dés modositdsat barmely Fél kezdeményezheti amennyiben véleménye szerint a Szerz6dés eredeti
feltételekkel torténd teljesitése a szerzddéskotés dta megvdltozott kériilmények miatt valamely lényeges
jogos érdekét sértené.

18. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNTETESE
18.1Felek a Szerzddés rendes felmondés Utjan torténd megsziintetésének lehetdségét kizarjak.

18.2A jelen Szerzédést barmely Fél sulyos szerzédésszegése esetén a madsik Fél azonnali hatéllyal irdsban —
indokolas mellett — felmondhatja, sulyos szerz6désszegésnek mindsiil kiiléndsen:

a) Megrendeld részérdl:
aa) ha a Megrendel6 6nhibajabdl a jelen Szerz8dés szerinti feladatok elvégzéséhez sziikséges
iratokat, egyéb dokumentumokat, informacidkat Vallalkozé felhivasa ellenére sem, vagy
kétséget kizardan valdtlan tartalommal szolgaltatja,
ab) ha a Vallalkozd részére hataridére vaéllalt cselekmény (igy kiilénésen az épitési
munkaterllet dtaddsa) elvégzésével 6nhibajabdl tébb mint 50 napos késedelembe esik, és
azt Vallalkozé irdsbeli felhivasa ellenére sem pétolja haladéktalanul.

b) Véllalkozé részérél:

ba) ha a Megrendel6 részére hataridére vallalt cselekmény elvégzésével nhibajabdl tébb mint
50 napos késedelembe esik, és azt Megrendel§ irasbeli felhivasa ellenére sem poétolja
haladéktalanul;

bb) ha a hibat a Megrendel§ &ltal tliz6tt péthataridén beliil nem pétolja, vagy ismételten
hibasan teljesit;

bc) ha vele szemben jogerds elmarasztaléd hatarozatot hoznak a szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

bd) ha érdekkdrében felmeriilt okbdl kdvetkezik be a Projekt meghilsuldsat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz korilmény;

be) ha arészérél, vagy harmadik személy részérdl nyljtott teljesitési, ill. adott esetben szallitdi
elbleg-visszafizetési biztositék megsziinik, megsemmisiil vagy értéke egyébként
szamottev6en cstkken, és megfeleld Uj biztositék, vagy az értékcstkkenésnek megfeleld
tovabbi biztositék nyujtasarél a Tamogatd Szervezet felszélitdsara a megszabott hataridén
beliil nem intézkedik;

bf) ha a szallitdi el6leg Gsszegét a Szerzfdés teljesitését biztositd céltdl eltéré mddon
hasznositja vagy hasznélja fel, vagy a felhaszndlasnak a Téamogatd Szervezet vagy ROP
Iranyito Hatosdg altali ellenbrzését megakadalyozza;

bg) ha valétlan, hamis adatszolgaltatdsa hitelt érdeml&en bebizonyosodik;
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bh) ha az adott kotelezettségre elGirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvaldva valik, hogy a
Vallalkozé a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag kikliszobolésére
tliz6tt méltdnyos hataridd letelte ellenére is — hibdsan tudja elvégezni.

18.3Megrendeld jogosult eldllni a Szerz6déstél, ha a Vdllalkozo ellen a szerzGdéskétést kovetGen csod-,
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a Véllalkozé megsziintetésére iranyuld eljaras
indul.

18.4A Szerz6dés 18.2.b) pont szerinti esetekben a Szerzédés 15.1. pontja szerinti teljesitési biztositék teljes
Osszege a Megrendel6t illeti. Megrendeld a teljesitési biztositékot meghalado karat is érvényesitheti.

18.5Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha
a) a Vallalkozd szervezetében kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 2011. évi CVIII. torvény 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
valamely feltétel, vagy
b) a Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a 2011. évi CVIII. tdérvény 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatédrozott valamely feltétel.

18.6Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a Megrendeld a SzerzGdést a 18.4. pont szerint felmondja,
gy Vallalkozd a Szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerz8désszer(i pénzbeli
ellenértékére jogosult.

19. A MUNKAK EGY RESZENEK ATRUHAZASA, ALVALLALKOZASBA ADASA

19.1A jelen Szerz6désben meghatarozott feladatok elvégzése a Vallalkozd kodtelezettsége, Vallalkozd kdteles a
vallalt kivitelez8i tevékenység végzésében kozvetlenil részt venni. Vallalkozd garantal azért, hogy
valamennyi = a Vdllalkozo dltal a Szerz6dés teljesitéséhez igénybe vett — alvéllalkozo, illetve szakember
kozremUikodik a Szerz6dés teljesitésében.

19.2Vallalkozd a jelen Szerz8dés teljesitése soran igénybe vehet olyan alvallalkozd(ka)t is, amelye(ke)t az
ajanlatdban nem nevezett meg. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ez utébbi alvallalkozd(k) igénybevételét
koteles a Megrendel6 részére haladéktalanul bejelenteni, és egydttal nyilatkozni arrdl, hogy ezen
alvallalkozd(k) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 56. §-anak (1) bekezdésében, ill. a Kbt. 57. § (1) bekezdésének
d) pontjaban meghatdrozott kizaro okok hatalya ala.

19.3Vallalkozd az olyan alvallalkozo(k) vagy szakember(ek) helyett, aki(k) vagy amely(ek) a Kbézbeszerzési
eljarasban részt vett(ek) a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsaban, kizardlag a Megrendeld irdsbel
hozzdjaruldsaval és abban az esetben vehet igénybe a Szerzddés teljesitéshez masik alvallalkozét, illetve
szakembert, ha
a) a jelen Szerzédés megké&tését kovetden — a jelen Szerzédés megkotésekor elére nem lathato ok
kovetkeztében - bedllott lényeges koérlilmény, vagy az alvallalkozo, illetve a szakember
bizonyithato hibas teljesitése miatt a jelen Szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a Vallalkozo ajanlatdban megjeldlt alvallalkozéval, illetve szakemberrel, és
b) a Vallalkozé az uj alvallalkozdval, illetve szakemberrel egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval, illetve
szakemberrel egyiitt felelt meg.

19.4Villalkozo tudomasul veszi, hogy az ajanlataban megjeldlt alvédllalkozo személye nem maddosithatd olyan
esetben, amennyiben az érintett alvallalkozé igénybevétele — a jelen Szerzédés targyanak sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve — a Kdzbeszerzési eljarasban, az ajanlatok ertékelésekor, a Kbt. 63. §-anak (4)
bekezdése szerinti meghatdrozo korilménynek mingsult.
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19.55zerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti kitelezettségeit teljesitheti a Vallalkozd vagy a nem
természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas
jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik. A
jogutdd szervezet(ek) is koteles(ek) értelemszerlien megfelelni az eljardst meginditd felhivasban
meghatarozott a Szerzddes teljesitéséhez sziikséges alkalmassagi kévetelményeknek.

19.6Megrendeld vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a Szerz&dés teljesitése soran az épitési napld adatai
alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt. Az a szervezet, amelynek kordbbi teljesitéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjdban
foglaltak szerint az alkalmassag igazolasahoz a Vallalkozo felhasznélta, a Szerz8dés teljesitése soran a Ptk.
6:419. §-aban foglaltak szerint kezesként felel a Vallalkozd teljesitése azon részének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével dsszefliggéshben a Megrendel6t ért kar megtéritéséért, amelyre vonatkozdan a Véllalkozé
alkalmassagat a korabbi teljesitések bemutatdsa igazolta.

19.7Véllalkozo az alvallalkozodval kotdtt szerz6désben az alvdllalkozd teljesitésének elmaradasaval vagy hibas
teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a jelen SzerzGdés 3.1. pontja szerinti
véllalkozdi dij nettd dsszegének 10-10 %-at eléré biztositékot kéthet ki.

20. A SZERZODES RESZEI

20.1Jelen Szerz&dést az alabbi dokumentumok egylittesen alkotjak, igy egylitt olvasanddk és értelmezenddk. A
Szerz8dést alkoté dokumentumokat ugy kell tekinteni, mint egymaéast koélcsondsen értelmezd
dokumentumokat. Az. értelmezés szempontjabdl a dokumentumok kézétti elsébbségi sorrend a kévetkezd:

a) jelen Szerz8dés

b) Aktualizdlt Teljesitési itemterv

c) szakhatdsdagi és kdzmi-lizemeltet&i hozzédjaruldsok
d) Arazatlan Kéltségvetések (1. és II. szamui)

e) Kiviteli terv tervjegyzék szerint:

— a TANDEM Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgédr utca 12. |. em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozds B-2 szakasz),

— a TANDEM Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozas B-3 szakasz),

— a TANDEM Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgdr utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozas FR-3 szakasz),

— a TANDEM Mérngkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozas FSZ szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgéar utca 12. . em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozds MG-1 szakasz),

— a TANDEM Mérnckiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. |. em. 7.) altal készitett 2013.
augusztus datumu kiviteli terv (Forgalomkorlatozas MG-3 szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
februar datumd kiviteli terv (Forgalomkorlatozas MG-4 szakasz),

— a GT-VILL Kft. (9241 Janossomorja, Dr. Dicséfi E. u. 22/B fsz 3.) altal készitett 2013. november
datumud engedélyezési terv (Fertérakos, Balf, Fertészéplak kerékpariut épitése kapcsan KIF
szabadvezeték haldzat kivaltas, kozvilagitas létesités: B2 és B-3 szakasz),

— a GT-VILL Kft. (9241 Janossomorja, Dr. Dicséfi E. u. 22/B fsz 3.) altal készitett 2013. november
datumu engedélyezési terv (Fertdrakos, Balf, FertGszéplak kerékparut épitése kapcsan KIF
szabadvezeték haldzat kivaltas, kozvilagitas |étesités: FR-3 szakasz),

— a GT-VILL Kft. (9241 Janossomorja, Dr. Dicséfi E. u. 22/B fsz 3.) altal készitett 2013. november
datumu engedélyezési terv (FertSrakos, Balf, Fert@széplak kerékparut épitése kapcsan KIF
szabadvezeték hdldzat kivaltds, kozvilagitas létesités: FSZ szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
december datumu kiviteli terv (Pihenéhely FR-3 szakasz),

— a TANDEM Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. |. em. 7.) altal készitett 2013.
december datumu kiviteli terv (Pihen&hely MG-1 szakasz),
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— a TANDEM Mérnokiroda Kft. (1033 Budapest, Polgdr utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
december datumd kiviteli terv (PihenShely MG-4 szakasz),

— 2 Kollar Zoltdn okl. épitémérnék (kamarai szam: GTe 3-2-01-3885) altal készitett 2013.
augusztus 28.-i datumu talajvizsgalati jelentés és geotechnikai terv (B-2 szakasz),

— a Kolldr Zoltdn okl. épitémérnok (kamarai szam: GTe 3-2-01-3885) altal készitett 2013.
augusztus 28.-i ddtumu talajvizsgdlati jelentés és geotechnikai terv (B-3, MG-1 és MG-3
szakaszok),

— a Kollar Zoltan okl. épitémérndk (kamarai szam: GTe 3-2-01-3885) &ltal készitett 2013.
augusztus 28.-i datumd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai terv (FR-3 szakasz),

— a Kollar Zoltan okl. épitémérnsk (kamarai szam: GTe 3-2-01-3885) &ltal készitett 2013.
augusztus 28.-i ddtumu talajvizsgalati jelentés és geotechnikai terv (FSZ szakasz),

— a Kollér Zoltdn okl. épitémérnék (kamarai szdm: GTe 3-2-01-3885) altal készitett 2013.
augusztus 28.-i datumu talajvizsgalati jelentés és geotechnikai terv (MG-4 szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. |. em. 7.) 4ltal készitett 2013.
december datumdi kiviteli terv (Utépités B-2 szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013,
december datumd kiviteli terv (Utépités B-3 szakasz),

- a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgér utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
december datumd kiviteli terv (Utépités FR-3 szakasz),

~ a TANDEM Mérnckiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. |. em. 7.) altal készitett 2013.
december datumu kiviteli terv (Utépités FSZ szakasz),

— a TANDEM Meérnckiroda Kft. (1033 Budapest, Polgar utca 12. I. em. 7.) &ltal készitett 2013.
december datumd kiviteli terv (Utépités MG-1 szakasz),

— a TANDEM Meérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgéar utca 12. I. em. 7.) altal készitett 2013.
december ddtumd kiviteli terv (Utépités MG-3 szakasz),

— a TANDEM Mérndkiroda Kft. (1033 Budapest, Polgadr utca 12. I. em. 7.) dltal készitett 2013.
december datumd kiviteli terv (Utépités MG-4 szakasz).

f) Kézbeszerzési miiszaki leirasok
g) Tételes arazott kdltségvetések

20.2A fenti dokumentumok a Szerz&désnek akkor is részei, ill. mellékletei, ha ténylegesen nem keriiltek
csatoldsra a szerz6déshez.

20.3Vallalkozo kdteles a fenti 20.1 pontban foglalt elSirdsokat betartani, és a Szerzddés teljesitése sordn azokat
figyelembe venni.

21. A SZERZODES JOGA, VITAS KERDESEK RENDEZESE

21.1A jelen Szerz8dés azon a napon hatalyba, amikor valamennyi Fél cégszerii alairasaval ellatta azt.

21.2A szerzGdésre a magyar jog az iranyadd. A jelen Szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a koziti
kbzlekedésrél sz6l6 1988. évi I. torvény (Kkt.), az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérédl szolé 1997. évi
LXXVIII. térvény (Etv.), az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl szélé 2003. évi XXVI. torvény (OTrT.), az
adllamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. térvény, a nemzeti vagyonrdl szél6 2011. évi CXCVI. térvény, a
kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIII. térvény (Kbt.), a Polgari Térvénykdnyvrél szélé 2013. évi V. térvény
(Ptk.), @ Nemzeti Kdzlekedési Hatdsagrol szdld 263/2006. (XIl. 20.) Korm. rendelet, az épitésiigyi és az
épitésfelligyeleti hatdsagok kijelolésérél és miikodési feltételeirdl szl 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.), az épitési
beruhdzasok megvaldsitasdhoz sziikséges eljardsok integralt intézésének részletes szabalyairdl és a
kézrem(ikddd hatdsagok kijeldlésérél sz616 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 2007-2013 programozasi
id6szakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl
szarmazd tamogatdsok felhaszndldsdnak rendjérél szélé 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet, az épitési
beruhdzasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (Epber.), az
utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl sz6l6 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet, az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
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‘v .+ @pitésligyi hatdsagi szolgaltatdsrdl sz816 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az épitésiigyi és az épitésiggyel
Teriiosszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az egységes

mukddeési kézikonyvrél szdlé 547/2013. (XIl. 30.) Korm. rendelet (EMK.), az egyes nyomvonal jelleg(i
eépitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz0l6 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM—KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet, a helyi kdzutak kezelésének szakmai szabdlyairdl szolé 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet, az
orszagos kozutak épitésével kapcsolatos minéségi kévetelmények megvaldsuldsanak ellendrzésérél sz6l6
29/2010. IV. 7.) KHEM rendelet, a kdzutak igazgatasarc| sz6l6 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, az orszagos
kézutak kezelésének szabdlyozasarol sz616 6/1988. (Ill. 11.) KHVM rendelet, az utak forgalomszabalyozasardl
€s a kozuti jelzések elhelyezésérdl sz6l6 20/1984. (XIl. 21.) KM rendelet, a kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl sz616 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendelet, a kdzlekedési
infrastrukturaval Gsszefliggd egyes allami feladatok végrehajtdsardl, valamint a feladatok végrehajtasahoz
sziikséges forrdsok felhasznélasanak szabalyairdl szdlé 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet vonatkozd
rendelkezései az iranyaddak.

21.3Ha a jelen Szerz6dés barmely rendelkezése a hatdlyos jogszabdlyok alapjan semmisnek, vagy megtdmadas
folytan érvénytelennek bizonyulna, Ugy az a Szerz8dés tébbi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe
automatikusan a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a Szerzédést az
érvénytelen rész nélkiil is megkotdtték volna.

21.4Felek kdtelesek minden eréfeszitést megtenni annak érdekében, hogy a kézéttiik felmeriilé esetleges vitakat
békés Uton rendezzék. Felek rogzitik, hogy jogvitdjuk rendezése érdekében medidtori kézremiikddést nem
vesznek igénybe, illetve jogvitdjukat sem eseti sem dllandd valasztott birésag elé nem terjesztik.

21.5Ha a Felek kozétt nem jon létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a Felek birdsagi tton
érvényesitik kovetelésiiket. Felek az egymds kozotti jogvitak eldontésére — hataskortsl figgéen — a Gydri
Jarasbirdsag, illetéleg a Gydri Torvényszék kizérdlagos illetékességét kotik ki.

21.6Jelen szerzédeés nyilvanos és tartalma kozérdek(i adatnak minésiil.

Felek a jelen Szerzédést, annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydlag irtdk ald.

Jelen SzerzGdeés 5 (6t) egymdssal mindenben megegyez6 magyar nyelvii példanyban késziilt, amelyb6l 4 (négy)
peldany a Megrendeldket, 1 (egy) példany a Vallalkozdt illeti.
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