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TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
ÉMOP-4.3.1/B-09-2009 - 0004. projekt munkára

amelyet a TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhelye/lakcíme: 3922 TAKTAHARKÁNY, GÉPÁLLOMÁS U. 4.SZ.
cégszáma/engedély száma: -
adószáma: 15349899 2 05
bankszámlaszáma: 11734145-15349899-000000000
képviseli: Varga László  (név)  polgármester(beosztás) és Dr. Gadnai Mária jegyző - projektvezető,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

és 
székhelye: TI – ART építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.
Levelezési címe: Tiszalúc, Jókai u.9
Számlavezető pénzintézete: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszáma: 56100048-11039251
Számlázási cím: Tiszalúc, Jókai u.9.
Adóig. Azonosító sz.: 21393873-3-05
Statisztikai jelzőszáma: 21393873-7420-113-05
Cégbíróság és cégjegyzék szám:Cg. 05-06-012913

képviseli:  Nyikes Tibor (név) ügyvezető (beosztás),
mint tervező (a továbbiakban: Tervező)
továbbiakban együttesen: Felek
a jelen szerződésben meghatározott  műszaki tervdokumentáció tervezési vállalkozásban
történő elkészítésére az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg:

1.) A szerződés tárgya:
Taktaharkány, Megyaszói u. 1/A. sz. alatti óvoda épületére vonatkozó „Óvoda felújítás, (átépítés, bővítés ) 
fűtéskorszerűsítés Taktaharkányban” ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-004 számú   projekthez kapcsolódó kiviteli 
tervek, építőipari költségvetés, mennyiség kimutatás készítése. 
Kiviteli terv 10 példány
Költségvetés 10 példány
Mennyiség kimutatás   5 példány
A költségvetés és mennyiségi kimutatás elektronikusan Word formátumban is csatolandó.

 „ Óvoda felújítása (átépítése, bővítése) Fűtéskorszerűsítés Taktaharkányban” elnevezésű létesítmény 
és projekt műszaki tervdokumentációját a jelen szerződésben részletezett tartalommal, a szerződésnek 
és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően készíti el és a Megrendelőnek a tervdokumentációk 
kötelező tartalmára vonatkozó hatályos rendelet szerint szolgáltatja.
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A szolgáltatandó tervek fajtáit, méretarányait, a számításokat és a szolgáltatáshoz tartozó
szöveges dokumentációk felsorolását az ÉMOP pályázati felhívása( műszaki leírások, engedélyek, 
szakhatósági egyeztetések, nyilatkozatok) a tartalmazza, illetve a későbbi pályázati irányítói hatósági 
elvárások (beszámoló a végzett munkáról)  fogják képezni.

A vállalt szolgáltatás tevékenységi kör szerinti szakági besorolása:

74.20 

2.) A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2010. év  május hó 21 nap, 

3.) A teljes tervezési díj összege:
4 100 000.- Ft + 1 025 000.- Ft ÁFA (25 %) =5 125 000.- Ft, azaz Ötmillióegyszázhuszonötezer 
forint.
Pályázatok beadása előtt tervező készítette el az építési engedélyezési terveket, leírást, és 
költségbecslés külön szerződéssel.
Megnevezések: kiviteli tervek kibővített műszaki leírással, árazott és árazatlan költségvetési kiírással 
együtt nettó 

- építész tervek  2 180 000.-Ft
- tűzvédelmi terv fejezet     150 000.-Ft
- talajmechnikai terv     180 000.-Ft
- statikai terv     600 000.-Ft
- épületgépész és elektromos terv  690 000.-Ft
- kertépítési terv     300 000.-Ft

4.) A Megrendelő adatszolgáltatása:
A Felek a Megrendelőnek a szerződéskötéskor már ismert más, egyéb későbbi adatszolgáltatási
kötelezettségét az alábbiakban határozzák meg:
A Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a
szükséges, és lehetséges határidőn belül. 
A Megrendelő által a szerződés ezen pontja alapján szolgáltatott bárminemű adatok a szerződés
részét képezik.
A tervezési feladattól illetőleg a tervezést érintő hatósági és pályázati előírások megváltozása esetén a 
jelen szerződést módosítani kell, a már elkészült munkarészek átdolgozásának következménye és 
kockázata a Tervezőt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat és 
tervváltoztatásokat, mely szintén a tervező kötelezettsége.

5.) A Megrendelő utasítás adási joga:

A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező 
kezdeményezésére konzultációkon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel
kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem
terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem tehetik a Tervező teljesítését
terhesebbé.

A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során
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ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni, különösen a számlájára eső támogatási összeg 
megszerzése érdekében köteles együttműködni.

Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen
utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést
elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a 
Megrendelő kockázatára teljesíti.

A Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a
tervezést, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni.

6.) A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, eljáró képviselőik:

A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján
messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában
folyamatosan konzultálnak.
A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő:
Varga László (név) polgármester (beosztás)
Dr. Gadnai Mária (név) jegyző - projektvezető (beosztás)
A pályázatban megjelölt műszaki ellenőr : Lónárt László 

Tervezők:
Nyikes Tibor Péter (név) magasépítő (beosztás, szakág) névjegyzék sorszáma: É3-05-0219/08
Molnár Sándor (név) szerkezetépítő, T1 Építéstervező szakág, tartószerkezet szakterület  - érvényes 
2010. 06. 15.(beosztás, szakág) névjegyzék sorszáma: É2-05-0340/2003.
Münnich Gábor (név) villamosüzemmérnök VT- Épületvillamos tervezés (beosztás, szakág)  G -B 2 
ipari szakértői szakágon, villamosenergia-, gáz, gőz-,melegvízellátás szakterületen, G-B-3., G-B-4. 
G-B-6 szakértői engedéllyel rendelkezik,
Tóth Péter (név) épületgépész üzemmérnök, G-korlátozott épületgépészeti tervezés

A Megrendelő kijelölt képviselője és műszaki ellenőre jogosult a Tervezőnek a szerződés 5.) pontja 
szerintiutasításokat megadni, a Tervező teljesítését igazolni.

7.) A Tervező teljesítési- és szavatossági kötelezettsége:

A Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását
a szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre
vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult
szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával
szolgáltatni. A tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott
tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak
kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött,
a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa.
A Tervező köteles a tervdokumentációkat a szerződésben meghatározott helyen és időben
szolgáltatni.
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A Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a magyar szabványoknak
megfelelő műszaki előírások szerint készülnek. A Megrendelő elfogadólag tudomásul
veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás
egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, melynek 
költségeket a Tervező köteles fizetni. 
.
A Felek a kötbér összegét a késedelemmel érintett szolgáltatás díjának napi 1 %-ában,
vagy 41.000.- Ft összegben maximálják.

A Megrendelő késedelem esetén kötbért automatikusan nem érvényesíthet. 
A Tervező felróható magatartásának jogalapja, a késedelemmel érintett munkarészek és azok 
díjértéke tekintetében a Feleknek egyeztetni kell, mert a kötbér összege ezek figyelembevételével
határozható meg.

8.) A Tervező jogszavatossági kötelezettsége:

A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése
esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt
tervezési vállalkozás 3. személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre
a Megrendelő figyelmét felhívni és a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére 
figyelmeztetni. A Tervező figyelem felhívási, figyelmeztetési kötelezettségének
elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

9.) A Tervező teljesítésének módja, helye:
A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt
helyre történő postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít.
A szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt helyre és
személynek (egységnek) történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi
elismervényen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan
kell feltüntetni. Az átvétel időpontja a teljesítés napjának számít. A teljesítés átvételének
napjától kezdődően bekövetkezik a Megrendelőnek - a szerződésben meghatározott feltételek
szerinti - díjfizetési kötelezettsége.
10.) A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:

A Tervező  a kézbesítés átvételi elismervénnyel igazolt napjától jogosulttá válik a szolgáltatás t 
ellenértékének megfelelő tervezési díjszámlájának kiállítására
és megküldésére, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30
(harminc) napon belül kiegyenlíteni köteles két egyenlő részletben.

A tervezési díjat a fenti fizetési határidőben a Tervezőnek a jelen szerződésben feltüntetett
bankszámlájára történő átutalással kell kiegyenlíteni.

Szerződő felek rögzítik, hogy fizetési késedelem esetén a Tervező jogosult a késedelmi kamat 
felszámítására, aminek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat egyszerese.

A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül
az átvett tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges
hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével
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kérni. a Megrendelő. Ugyanez vonatkozik a pályázatot kiírók-elb írálók, közreműködő szervezet 
hiánypótlási felhívására is.

A még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a tervezési díjból a teljesítésig visszatarthatja.

A Megrendelő köteles a pályázatok nyertessége esetén az átvett szolgáltatás teljes tervezési díját e 
szerződésben szabályozott fizetési határidőben és módon megfizetni, a tervezési díjból kizárólag a 
fentiekben meghatározott póthatáridőzött, át nem vett, kijavítandó, kiegészítendő munkarészek 
ellenértékét tarthatja vissza azok teljesítéséig. 

A Megrendelő a tervdokumentációt nyilvánosságra hozhatja, a tervdokumentációnak
a megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra hozatalnak nem
minősül.

Jelen szerződés a dokumentáció szabad felhasználásának jogára kiterjed.
A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés
napjáig számított mindenkori jegybanki alapkamat  mértékének megfelelő késedelmi kamatot tartozik
megfizetni.

A vállalkozó szerződés tárgya tekintetében a Megrendelő tekinthető az általános forgalmi adó 
alanyának, ezért a fordított adózás szabályai a megrendelőre nem vonatkoznak , fentiek alapján 
a tervező a számláit (2 db.) áfa tartalommal készítheti.

11.) A szerződés módosítása:

A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal módosíthatják.
A szerződés módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása.

12.) A szerződéstől való elállás, a teljesítés lehetetlenülése
Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés lehetetlenül,
vagy a tervezői munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni kell, a Tervező jogosult
addigi tevékenységének ellenértékét számlázni.

13.)A Felek titoktartási kötelezettsége:
A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő
adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat
üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára
ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.
14.) A Tervező felelősségbiztosítása: a Statikai tervező rendelkezik biztosítással
15.) A tervezői szolgáltatás példányszáma:
A Tervező a Megrendelőnek a tárgybeli tervdokumentációt 10  példány papír formátumban,
valamint elektronikus úton szolgáltatja. 
A tervdokumentáció többlet példányainak szolgáltatása a tervezési díjösszegen felül akkor illeti meg 
a megrendelőt, ha erre az IH vagy a közreműködő szervezet kötelezi.

16.)Záró rendelkezések:

E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a szerződésekre
vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos
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építményekre, és közutak tervezésére vonatkozó jogszabályok szerint kell járni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve
a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos
vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal
látják el. A szerződés 8 példányban készül, amelyből 6 példány a Megrendelőt,
2  példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal
nyugtázzák. 

Taktaharkány 2010. május 13.

Nyikes Tibor ügyvezető Varga László polgármester  dr. Gadnai Mária jegyző
(név, beosztás)  (név, beosztás)  (név, beosztás)
Tervező Megrendelő képviselői

Plébánné Dankó Beátra
közbeszerzési tanácsadó

Lónárt László
műszaki ellenőr

Petróné Vízkeleti Ágota
pénzügyi vezető
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1. AZ ELŐKÉSZÍTŐ TERVEZÉS FOLYAMATA ÉS TARTALMA

1,1 Építészeti előkészítés:

1,11 a tervezői megbízás kiadása az előzetes megrendelői adatok alapján , előzetes 
tervezési díj értékre;

1,12 a tervezéshez szükséges és a hatóságok által előírt dokumentációk beszerzése-
elkészítése , úgymint : tulajdonlap , földhivatali helyszínrajz , adatolt helyszínrajz , 
felmérési helyszínrajz ( esetenként szintezéssel , növényzetjelöléssel ) , az esetleg meglévő 
épületek-építmények rajzai,fotói és helyzete , szakvélemények beszerzése 
(talajmechanikai-hidrogeológiai-környezetvédelmi) ,közműnyilatkozatok beszer-zése ( víz-
csatorna-gáz-villany-kéményseprő-hírközlés-stb…….) , környezeti és telekfotók ;

1,13 adatfelvétel a megbízótól, előzmények feltárása , feladatmeghatározás , funkció-
program , környezetvizsgálat , OTÉK , RRT, városrendezési és más hatósági előírások 
értelmezése , előzetes egyeztetések , témaelemzés , alternetívavizsgálat , előzetes idő-és 
költségbecslés az épület megvalósulására , tervezési ütemezés ;

1,14 a szakági tervezők kiválasztása , munkájuk koordinálása , esetlegesen szerző-
déskötés is;

1,2 Vázlatterv készítése: 

E tervek a gyakorlatban általában 1:200 méretarányban készülnek;

1,21 tervvázlatok készítése és azok egyeztetése a megrendelővel , hatósági és szaktervezői 
egyeztetések , az elfogadott koncepció vázlattervi feldolgozása : helyszínrajz , alaprajz , 
metszet , homlokzat , jellemző részletek , főbb műszaki megoldások , látványterv , az 
épület szerkezeti rendszerének megválasztása ;

1,22 a szükséges és az előírt mérnöki és gazdasági számítások elkészítése , úgymint : 
beépítési , építészeti , épületfizikai (hő-, hang-, pára) , tartószerkezeti , épületgépészeti , 
épületvillamossági ,villámvédelmi , továbbá az épület becsült megvalósítási költségeinek 
pontosítása, s végül az épület becsült építési időütemezésének pontosítása ;

1,3 Szeződéskötés :

a tervezői szerződés pontosítása , és a végleges tervezési program alapján a tervezési díj 
meghatározása , a végleges szerződés megkötése ;

AZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉS FOLYAMATA ÉS TARTALMA

2,2 Építési engedélyezési terv

érvényessége a jogerőre emelkedéstől számított két év ,ha elkezdik ez meghosz-szabbodik 
az ötödik évig ,ezután amíg a szabályozás nem változik , évente újból hosszabbítás adható 
az építtető külön kérelme esetén ;

2,21 a megrendelő által jóváhagyott előkészítő terv-, iratanyag és számítások alapján az 
építésztervező elkészíti a létesítmény műleírását ,igazoló számításait és építésztervét 
(helyszínrajzok különböző léptékben és előírt tartalommal , alaprajzok, metszetek , 
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homlokzatok , általában 1:100 méretarányban , esetleg utcakép vagy fotók ,ha indokolt 
akkor látványtervek illetve részlettervek is) , amelyek együttesen alkalmasak a vonatkozó 
építési jogszabályokban előírt engedélyeztetési eljárás lefolytatásához;

2,22 az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása a szakági tervezők munka-részeinek 
és az engedélyeztetéshez szükséges egyéb iratanyagok és dokumentációk 
felhasználásával (épületfizika , talajmechanika, tartószerkezet , felvonó,épületgépészet 
,épületvillamosság ,kertépítészeti terv ,támfal ,kerítés,tűzvédelem , egyéb szakvélemények 
és igazoló számítások , tulajdonigazolás és szomszédsági tulajdonosi lista ,előzetes 
közműnyilatkozatok ) ;

2,3 Építési engedélyeztetési eljárás

2,31 a szakági tervezők bevonásával és a 2,2 alatti dokumentáció felhasználásával a 
szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzése (ÁNTSZ ,Tűzoltóság ,egyéb előírt);

2,32 műszaki és egyéb egyeztetések ;

2,33 az előzőek alapján szükségessé váló terv és egyéb módosítások jóváhagyatása a 
megrendelővel , a változtatások átvezetése a terven és a dokumentációban , a 
dokumentáció újbóli összeállítása ;

2,34 a végleges egyeztetett engedélyezési tervdokumentáció benyújtása az elsőfokú 
építési hatósághoz;

2,35 tervezői nyilatkozattétel a műszaki átadáson; 

A VERSENYKIÍRÁSI (TENDER) TERVEZÉS FOLYAMATA ÉS 
TARTALMA

3,1 Versenykiírási (tender) műszaki dokumentáció

3,11 a jogerős építési engedélyezési terv továbbfejlesztése , részletezése ,1:100 méret-
arányon maradva ; 

3,12 jellemző részletek kidolgozása , 1:50 ; 1:25 ; 1:10 ; 1:5 ;

3,13 helyiségkönyv készítése , a részletes felszereltség , anyaghasználat , minőség meg-
nevezés és mennyiség meghatározásával;

3,14 részletes-teljeskörű műszaki leírás ;

3,15 szakági versenykiírási tervek és műleírások elkészítése ,amelyekben az építész-tervek 
léptékében ismertetik a végleges kiviteli elképzelést , a főbb gerinchálózatokkal , 
kapcsolási sémákkal , mindezeket részletes számításokkal alátámasztva ; 

3,16 a szakági tervezők koordinálása ;
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3,17 az előbbieket alapján álló és lehetséges pontosságú költségvetési kiírás készítése 
műszaki-mennyiségi adatokkal , listaárakkal , árazott és árazatlan változatban is nyomtatva 
;

3,18 a költségvetési kiírás alapján lehetséges pontosságú részletes erőforráslista (anyag-, 
fuvar-, gép-, segédeszköz-, munkaerő szükséglet ) készítése mennyiségi , ár és beszerzési 
forrásadatokkal ;

3,19 a költségvetési kiírás alapján lehetséges pontosságú építési és pénzügyi ütemterv 
készítése (mind vonalas, mind hálós változatban lehetséges) ;

3,2 Munkábaadás

3,21 közreműködés a munkák közbeszerzésénél ;

3,22 a költségvetés és az erőforráslisták szétbontása az igényelt összetétel szerint ;

3,23 a fővállakozói-kivitelezői ajánlatok értékelése ;

3,24 kivitelezői egyeztetések ;

4. A KIVITELI TERVEZÉS FOLYAMATA ÉS TARTALMA

4,1 Egyszerűsített kiviteli terv

(talajmechanikai-hidrogeológiai-környezetvédelmi),közműnyilatkozatok beszerzése ( víz-
csatorna-gáz-villany-kéményseprő-hírközlés-stb), környezeti és telekfotók ;

4,11 az építési engedély tervek kiegészítésre kerülnek a fontosabb építészeti és szakipari 
részlettervvel ;

4,12 egyszerűsített tartószerkezeti tervek (alapozás , fal és pillérterv , födém -és lépcső-terv 
, esetleg fedélszerkezeti terv ) ;

4,13 épületgépészeti kiviteli tervek ( víz-csatorna , gázellátás , fűtés, napkollektor ) ;

4,14 épületvillamossági hálózati terv, villámvédelemmel, tűz- és vagyonvédelmi rendszerrel 
;

4,15 az előbbieket alapján álló és lehetséges pontosságú költségvetési kiírás készítése 
műszaki-mennyiségi adatokkal , listaárakkal , árazott és árazatlan változatban is nyomtatva 

4,16 a költségvetési kiírás alapján lehetséges pontosságú részletes erőforráslista (anyag-, 
fuvar-, gép-, segédeszköz-, munkaerő szükséglet ) készítése mennyiségi , ár és beszerzési 
forrásadatokkal ;

4,17 a költségvetési kiírás alapján lehetséges pontosságú építési és pénzügyi ütemterv 
készítése;
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Kiviteli (Kivitelezési) tervdokumentáció)

• Alkalmazott jogszabály: 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet - az építésügyi hatósági 
eljárásokról, valamint a telekalakítási ás az építészeti-műszakidokumentációk 
tartalmáról 

A kivitelezéshez szükséges összes részletet tartalmazó tervfajta.

• szakági   munkarészek: teljes részletezettségű szakági tervek: 
o tartószerkezeti   dokumentáció; 
o közmű   tervek; 
o épületgépészeti   dokumentáció (víz-, csatorna-, fűtés-, hűtés-, szellőzés-, 

technológiai berendezések- stb. tervei); 
o épületelektromos   vagy épületvillamos dokumentáció; 
o kertészeti   terv; 
o belsőépítészeti  , padló- és egyéb- burkolati terv; 
o útterv (jellemzően közútcsatlakozást érintő esetekben); 

A tervdokumentáció részei

Szöveges munkarészek

Nyilatkozatok 

A tervezők nyilatkozata arról, hogy a terveket a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak 
megfelelően, az érintett szakhatóságokkal egyeztetve készítették; és a tervezéshez szükséges 
jogosultságokkal rendelkeznek. Rehabilitációs tervezői nyilatkozat

Műleírások (Műszaki leírások)

A műleírás tartalmazza mindazokat, az építménnyel kapcsolatos, információkat, amik a 
tervlapokon nem, vagy csak részben ábrázolhatók; de különösen:

• az építés rövid célját, az építtetőre vonatkozó alapadatokat; 
• az építmény rendeltetésére vonatkozó leírást; 
• a beépítési- és alapterületi adatokat; 
• az alkalmazott szerkezeteket részletesen; 
• az alkalmazott építéstechnológia leírását; 
• jogszabály által előírt leírásokat, mellékleteket (pl.: környezetvédelmi, hulladékkezeli, 

környezetvédelmi előírásokat „zöld közbeszerzés” ajánlásait stb.)
o üzemeléstecnológiai leírást; 
o tűzvédelmi leírást
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Szakvélemények, számítások

• statikai   számítások, szakvélemények; 
• hőtechnikai   és energetikai számítás; 
• költségvetések  , költségbecslések, anyag és mennyiségi kimutatások

Rajzi munkarészek 

A köznapi értelemben vett tervrajzok.

A leggyakrabban előforduló engedélyezési tervdokumentációk rajzi munkarészei 

• térképmásolatok  : a földhivatali hivatalos alaptérkép kivonata; lépték: M=1:1000, esetleg: 
M=1:2880; 

• helyszínrajz  : a földhivatali térkép alapján készített felülnézeti rajz; lépték: M=1:1000, 
esetleg: M=1:500; 

• alaprajzok  : az építmény összes használati szintjéről készített alaprajz; lépték: M=1:100, 
esetleg: M=1:50; 

• metszet  (ek): az építmény értelmezéséhez szükséges számú (de min. 2, egymással szöget 
bezáró alaprajzi vonalú), és a szintáthidaló(k) ábrázolásával készülő metszetrajz; lépték: 
M=1:100, esetleg: M=1:50; 

• homlokzati   rajzok; lépték: M=1:100, esetleg: M=1:50; 

Speciális rajzok (tervek) 

• felmérési tervek:mert meglévő építmény átépítéséről, bővítése a cél
• utcakép: jellemzően zártsorú beépítés esetén, a szabályozási terv előírja a szomszédos 

épületek utcai homlokzatainak ábrázolásával készítendő tervet

Kiviteli terveknél:

• kitűzési terv: az építmény kitűzési alappontjainak ábrázolása, a telek jellemző méreteivel 
és az azoktól mért távolságokkal; 

• részletrajzok (csomóponti rajzok): az építmény részletmegoldásit ábrázoló, jellemzően 
metszeti (esetleg alaprajzi, v. axonometrikus) rajzok; lépték: M=1:10, M=1:5, M=1:2, 
M=1:20; 

• a kiviteli tervek jellemző léptéke: M=1:50 (alaprajzok, metszetek, homlokzatok esetében); 
• konszignációs tervek, műhelyrajzok: a terven szereplő (jellemzően: ismétlődő), 

műhelyben gyártandó rész-szerkezetek részlet-tervei, gyártási adatainak meghatározása: 
o asztalos konszignáció: nyílászárók gyártási adatai (jellemzően még akkor is 

asztalos konszignációnak hívják, ha nem fa szerkezetű nyílászárókról van szó); 
beépített bútorok, egyéb asztalos szerkezetek (például faburkolatok) részlet-tervei; 

o lakatos konszignáció: lakatos (fémszerkezetű) szerkezetek részlettervei (pl.: acél 
lépcső, korlátok stb.); 

o műkő   konszignáció; 
o előregyártott (vasbeton) szerkezetek konszignációja; Egyéb

• fényképdokumentáció: (felmérési terveknél a meglévő állapot dokumentálására szolgál
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