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PREAMBULUM

Nagykovácsi Nagyközség Önkorm ányzata, mint ajánlatkérő a kozbeszerzésekről
szóló 2003. évi C)ülX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési
eljárást indított a ,,Nagykovácsi Kispatak ovoda infrastrukturális beruházása"
tárgyában. A közbészezési eljárást megindító ajánlattételi felhívás K.É.
2817212009. számon 2009. december 18. napján jetent meg a Közbeszezési
Értesítóben. A közbeszerzési eljárás során az ajantátrérő számára legkedvezóbb
ajánlatot a 02. rész: Keftépítés (kertészeti mpnka, játszÓudvar kialakítása, és kulső
bu*otatok kÍvitelezése) vonatkozásában az eVsnuruo Építő, Termeló és
Szolgáltató Kft ajánlattevó tette, aki az eredményhirdetésen 2010. január 29.
napján az eljárás nyerteseként került kihirdetésre. A Kbt' 99.s (1) bekezdése
értelmében jelen okiratban Felek az eredményes közbeszezési eljárást követően
az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és melléktetei, kiegészítő
tájékoáatás, az ajánlat és mellékletei, továbbá a tárgyalásokon a Felek által
módosított feltételeknek megfelelően vállalkozási szeuődést kötnek

A szERzŐDÉs rÁneYn
1 Felek rögzítik, hogy Megrendeló kizárólagos tulajdonát képezi a Nagykovácsi belterÜletén

456114 hrsz-on nyilvántartott, természetben 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 18. szám alatt
elhelyezkedó ingatlan. Megrendelő tájékoztatjaVállalkozót, hogy a Közbeszezési ÉrtesÍtőben
2009/05/18 napján KÉ 8859/2009. számon megjelent hirdetménnyel megindított
közbeszezésieljárás 02. rész nyertes ajánlattevőjével a Pécsi Gasztroker Kft-vel (7622 Pécs,
Siklósi út 4.) szállítási szeződést kötott kohyhatechnológiai gépek-berendezések beszezése,
a a4. rész nyertes ajánlattevőjével a Market Építóipari Kft-vel (1117 Budapest, Bogdánfy Ödon
utca 6.) pedig kerítésépítés és durva tereprendezés tárgyában. A szerződések és azok
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A számla késedelmes fizetése esetén VállalkozÓ a Ptk. 301.$-ban rögzített késedelmi kamat
érvényesítésére jogosult. A pénzügyi teljesítés napja, a Megrendelő bankszámlájának
terhelési napja.

Megrendeló a kifizetések vonatkozásában az adőzás rendjéről szÓlÓ 2003. évi XCll. törvény
(Art.) 36/A.s szerint kell eljárnia és felhívja VállalkozÓ figyelmét, hogy alvállalkqzói
tekintetében kifizetőként neki is eleget kell tennie ezen jogszabályi kötelezettségnek.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adÓról szőlő 2Oa7. évi CXXVll. törvény 142' s (1)
bekezdés b) pontja értelmében a jelen szerzódé tárgyát képezó kivitelezési tevékenység az
un. ,,fordított adózás'' hatálya alá esik.

ALVÁLLALKoZÓK lGÉNYBEVÉre le
Alvállalkoző az a szervezet Vagy személy, amely a jelen szeződés teljesítésében a Vállalkozó
által bevontan közvetlenül vesz részt.

Vállalkozó a jelen szeződés tetjesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni a jelen
szeződés előzményéul szolgálÓ közbeszerzési eljárás során tett ajánlata szerint' Vállalkozó
az alvállalkozókkal koteles írásban szerződést kötni.

A kozbeszerzés értékének tiz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállatkozó esetében a teljesítésében csak a VálÍalkozó közbeszerzesi 4anutában megjelölt
alvállalkozó műkodhet kö2re' Ezen alvállalkozó sem vehet igénybe a Kbt. 3o4. s (3)
bekezdése értelmében a saját teljesítésénektíz százalékát meghaladó mértékben teljesÍtési
segédet.

Ha a jelen szerződés megkötését kovetően - a szeuődéskötéskor előre nem láthatÓ ok
követkeáében - beállott lényeges körÜlmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóVal, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy)
közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az
alvá llalkozókra meghatározott követel ményeknek'

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt-ben
meghatározottkizáró okok hatálya alá esik.

Vállalkozó köteles az alvállalkozó munkakezdését 3 nappal megelőzőe n az alvállalkozi
igénybevételét (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselő, és az alvállalkozásban
elvégzésre kerlllő munkarész megnevezésével) Megrendelőnek írásban bejelenteni és
egyben nyilatkozni arról, hogy az alvállalkozőval írásban szeződést kötött,'illetve, hogy
alvállalkozója Kbt-ben meghatározottkizárő okok hatálya alá nem tartozik.

Az alvállalkozó felé kizárólag a Vállalkozó tartozik bármilyen jellegű felelósséggel vagy
kötelezettséggel, a Megrendelot az alvállalkozók felé semmilyen felelősség vagy kötelezettség
nem terheli. Vállalkozó kijelenti, hogy méntesíti a Megrendelöt, amennyiben a Megrendelőnek
bármely alvállalkozó részére kártérítést vagy más kifizetést kellene teljesítenie, ideértve azt az
esetet is, ha a Megrendelő bármely bírÓság vagy hatósághalározata alapján kényszerül erre.

VállalkozÓ a Megrendelő felé feletős az alvállalkozók munkavállalói, meghatalmazottai,
megbízottai és bármely más képviselői cselekedeteiért, illetve az alvállalkozók érdekkörében
eljáró bármely személyek cselekedeteiért. Vállalkozó köteles gondoskodni kÜlönösen a
munkavédelmi szabályok alvállalkozók általi betartásáról.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozÓért úgy felel, mintha'a feladatot maga végezte
volna. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, akkor felelős
minden olyan kárért is, amely anélkÜl nem következett volna be. Alvállalkozó jogosulatlan
igénybe vételének minősül kÜlonösen az, ha az Vállalkozó nem tartja be a jelen szeződés
alvállalkozó igénybevételére vonatkozó rendelkezéseit.
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VállalkozÓ kijelenti,' hogy a Kbt. 305's (5) bekezdését ismeri, miszerint amennyiben a
közbeszerzés értékének tiz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóval kötött szerződésben kikotoit ellenszolgáltatást teljesítette, Vagy annak
teljesítését megtagadta alvállalkozója felé, erről Megrendelót haladéktalanul köteles
tájékoáatni. Vállalkozó vállalja, hogy közbeszezés értékének tiz százal€kát meghaladÓ
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval kötött szerződésben rögzíti, hogy amennyiben
a jelen pontban megjelölt bejelentési kotelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az
alvállalkozó maga jogosult ezen tény Megrendelő felé történő bejelentésére.

Az EGYÜTrmÚxÖoÉs FELTÉTELEI

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jogerós, végrehajtható építési engedélyt a Vállalkozinak az
ajánlati dokurnentáció részeként 1 példányban átadta, aki az átvétel tényét a szeződés
aláírásával elismeri.

Megrendelő egy példány kiviteli tervdokumentációt a Vállalkozónak az ajánlati dokumentáció
részeként biáosított, aki az átvétel tényét a szeuődés aláírásával elismeri. Vállalkozó kijelenti,
hogy a jelen Szerzódés és annak mellékletei alapján rendelkezésére áll minden olyan adat és
információ, amely a Szeződés teljesÍtéséhez sziikséges.

Megrendelő a munkaterület átadása előtt videofelvételt és/vagy fényképeket készít a
munkaterÜlet környezete állapotának dokumentálása céljából. Felek a videofelvételt és
fényképeket teljes bizonyító erejűnek fogadják el a közöttük esetlegesen felmerülő, a
m unkaterület környezete eredeti ál lapotával kapcsolatos jogvitában.

A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Megrendelő jelen' szerződésben
rögzített képviselője adja át VállalkozÓnak. Pd átadás tényét és körülményeit munkaterület
átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni'

Vállalkozó vállalja, hogy az átvett terület állagmegÓvásáról, őzéséről maga gondoskodik. E
kotelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott mindén
kárt Vállalkozó viseli.

Vállalkozó jelen szerzódéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelós
hatáskörében teljes körűen betartani, illetve betartatni a munkavédelemről szóló törvényben, a
tűz elleni védekezésről szóló törvényben" továbbá a környezet védelméről szóló törvényben, e
törvények végrehajtási rendeleteiben és a kapcsolódó jogszabályokban, a biáonsági
szabályzatokban, szabványokban meghatározott munkabiáonsági, tűzvédelmi és
környezetvédelmi feladatokat' Ezek betartásáért illetve betartatásáért az Vállalkozó az általa
bevont alvállalkozók, valamint a munkavállalói és egyéb közreműködői vonatkozásában is
felet. A Válla lkozó m unkavédel m i koord inátor al kalm azására kotelezett.

Vállalkozó a tevékenysége során folyamatosan köteles dolgozói részére a munkavédelmi
előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeáetni, a munkavédelmi oktatásokat
megtartani, a szükséges védelmi és biáosítÓeszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni,
és használatukat folyarnatosan ellenőrizni'

Vállalkozó köteles azonnal jelezni a Megrendelőnek - az elhárításra tett azonnali intézkedés
mellett - ha a munkaterületen olyan veszélyforrást észlel, amely súlyosan veszélyezteti saját
vagy más'munkavállalók, egyéb személyek egészségét, testi épségét, a vagyoni javak, illetve
a környezet épségének megózését.

Vállalkozó köteles minden biáonságtechnikai rendellenességet, rendkívüli eseményt,
balesetet, tűzesetet Megrendelőnek jelenteni, a munkájával összefÜggésben bekovetkező
balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szÜkséges nyilvántartást teljesíteni. Ha a VállalkozÓ
dolgozóját, vagy az általa foglalkoáatott cég dolgozóját ért baleset bekövetkezésében más
.gazdálkodó szervezet is közrehatott, akkor a baleset kivizsgálásába a Megrendelőt és az
érintett gazdálkodó szervezetet is be kell vonni.

E

Ú; uecvanonszÁc rqrnszrÉsl rrnv
xÖzÉp_uacyx<otszÁct opsRA'rÍv rnocneu

rÖzorrarÁsl wrÉzrrlÉNy er gunurtÁzÁsatxer rÁuocerÁse
Azonosító szárn: KMOP4.6.1E-2-20o8-0142

36

37

38

41

t"t/

ytr)



43

44

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon_ és kapcsolódó életvédelem bÍztonságának
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szaliszerű
munkavégzésből eredő károkért teljes kÖrűen felel. Vállalkozó kizárólag az általa végzett
építési, technológiai folyamatokhoz szÜkséges munkabiztonsági és eÉtveoetmi előírások
beta rtásáért felelős a saját dolgozói és alv állalkazői teki ntetében.

Vállalkozó a vállalt feladat során kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és más előírásoknak
megfelelően, így csak érvényes munkavattatoi engeoétryll, munkaszeződéssel rendelkező
munkavállalókat foglalkoáathat. Ez vonatkozik a vállalkozó által bevont alvállalkozókra és
subalvállalkozÓkra is.

Vállalkozó munkavégzésekor olyan gépeket köteles üzemeltetni, metyek a rendeletekben
elöírt zajkibocsátási határértéket nem haladják meg és az egyéb /elektrómos, munkavédelmi,
stb'/ szabványoknak, elóírásoknak is megfele!nek.

VállalkozÓnak és alvállalkozÓinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania,
hogy a szállítás során felhasznált uiat- es azok műtárgyai károsoo'ást és sérülést ne
szenvedjenek' A szállítási, mozgatási tevékenység során etoioezett környezetkárosodásért
Vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és kovetkezmeny.
A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a 'munkaterületet szabadon tartani minden
szÜkségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszköá, többletanyagot, amely már nem
szükséges el kell tisáítania, illetve távolítania, továbbá minden torm-etéxet, bontott anyagot,
hulladék anyagot a munkaterületről folyamatosan elszállítania és szabályszéruin,
dokumentáltan elhelyeznie.

A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozÓitekintetében is.

Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel osszefÜ ggő zaj, rezgés, por, stb.
szennyezésekre vonatkozÓ előÍrásokat betartani, a munkaterületról az épitkeiéssei okozott
szennyezést folyamatosan eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettséget Megrendelő
felhívása ellenére sem teljesíti 3 munkanapon belül, aá Megrendelő Vállaikozó kö-ltségére
elvégeáetheti.

Elózetesen bejelentett Megrendelői igény szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve
termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját vattátrózo köteles
elózetesen bemutatni. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be'

Vállalkozó az eltakarásra kerüló munkarészek ellenőzési lehetóségét köteles biáosítani, az
eltakarás idópontját legalább 3 nappal megelőző értesítéssel' Ha Megrendelő ezen idószak
alatt az ellenőzési kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó jogosult a munkarész
befedésére, vagy eltakarására, de azeltakart munkarészért is teljes felelősséggeltartozík.
Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselóje (helyszíni műszaki irányító) által biáosítani a
szükséges felÜgyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához
minden olyan Ügyben, akár említi a szerződés akár neir' amely a beruűázást érinti, Vagy arra
vonatkozik.

Az építési munkák kivitelezési körulményeire vonatkozó, külső szervek által előírt
követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően vég rehajtani'

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás kozbeni viták (műszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a iétesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a
befejezési határidő módosítására.

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének idópontjától köteles az "Építési naplót"
felfektetni és vezetni a 19112009' (lX. 15.) Korm' rendelet szerint. Az építési naplóban kell a
megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket

ÚJ uacyenonszÁc neprszrÉsl rsnv
xÖzÉp_rraacyaRonszÁü oprnafi v pnocRaIvt

xÖzorrarÁsl INrÉz\aÉNysr snnugÁzÁsairuar rÁtraocerÁsa
Azonosító szám: KM oP 4'.6.1 lts _2-20084'1 42

\r,', I

48

49

45

46

47

50

51

52

53

54

55

\

56

\N.A
!Íl

w



57

megtenni. Az építési naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közÜl azok
tehetnek, akiknek neve az építési naplóban feltuntetésre kerÜlt.

Vállalkozó az építési naplóban köteles a megvalÓsítás lényeges körülményeiről (állásáról,
stb.) a Megrendelőt tájékoáatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az
utasítást is) felhívni.

Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen
túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, e_mailben, stb.) _ közÖlni és ezt a
naplóba bejegyezni.

A Felek hetente, közösen meghatározott időpontban egyeáetnek a kivitelezés állapotával, a
határidők betartásával, illetve a szeződés teljesítését érintő más kérdésekkel kapcsolatban. A
heti kooperációs egyeáetések eredményét a Felek az építési naplóban Vagy külön
jegyzőkönyvben rögzítik. A heti kooperációs egyeztetés levezetője a Megrendelő műszaki
ellenőre.

Amennyiben - a Megrendeló által kezdeményezett teMól való eltérések, illetve
pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó pótajánlatot ad, amelynek
Megrendelő részéröl történt elfogadását követően lehet a munkát megkezdeni. Bármely - a
Megrendelő által kezdeményezett - módosítás előzetes tervezői egyeáetése és jóváhagyása
Megrendelő feladata, melyben Vállalkozó kozreműködik.

A kiviteli teMől eltéró műszaki megoldást a Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli
jóváhagyásával alkalm azhat.

Vállalkozó a kiviteli tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az etlenszotgáltatást és a
teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és
hozzá4ár ulásáva l h ajth at vé g re.

A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel
rendelkezó anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és
szavatol.

Ha a Vállalkozó adokumentációban leírt anyago t<at - azidőben való megrendetés biáosítása
mellett - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után
jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más
anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletkoltség Vállalkozót terheli'

Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, de Iegalább 8 naponként ellenőzi,
észrevételeit az építési naplóban közli.

VállaIkozó koteles az átadás-átvéteti eljárást (üzembe helyezési eljárágt) előkészíteni, azok
időpontjáról Megrendelőt 15 nappal korábban - írásban értesíteni.

Vállatkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szeződés műszaki teljesítése
eIbírálásához, valamint a használathoz és üzemeltetéshez szükséges, a tényleges
módosításokat feltüntető megvalósulási dokumentációkat 3 példányban nyomtatott formában
és í (egy) példányban elektronikus formában (dwg, valamint pdf formátumban)
Megrendelónek átadni. Ezen dokumentációnak átadása a végszámla teljesítésigazolással egy
idöben történik. Előzetes felülvizsgálathoz és véleményezéshez Vállalkozó 1 példányt
megrendelőnek készrejelentés időpontban (befejezés előtt) 15 nappal átad, melyet
Megrendeló 10 napon belül észrevételez'

Megrendeló az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja' a Vállalkozótól átvett

dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkonyvben rögzíti a felfedezett
hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
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Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat
az ott megadott - közösen egyeáetett és elfogadott - határidőre, saját költségén kijavítani.

Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat,
hiányokat állapított meg), amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű
használatot.

Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utÓfelülvizsgálati eljárást
tartanak. Ezen túlmenően az ajánlatban vállalt jótállási időtartamhoz igazodő további
utÓfelülvizsgálati eljárás lefolytatására .is sor kerÜl. pd' utófelülvizsgálati eljárás(ok)
megszervezése és előkészítése Meg rendeiő kÖtelessége'

Vállalkozó köteles a vonatkozó szabványokban előírt ellenőzési kötelezettségének
folyamatosan eleget tenni és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait Megrendelő rendelkezésére
bocsátani'

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szeződés teljesítésével kapcsolatban
. Név: Bencsik MÓnika polgármester

Telefon: 26/555-00911 1 1

Fax: 261389-724
e-mail: ovoda@nagykovacsi.hu

Vállalkozó részéről:
Név: Everling Balázs
Telefon: 06-1/407-1 589
Fax: O6-1t273-0074
e-mail: info@everling.hu; toth.ildiko@everling.hu

Vállalkozó felelős műszaki vezetője :

Név: Pap Károly
Telefon: 06-70/368-3029
Fax: O6-1t273-0074
e-mail: info@everling.hu_., ,.o,..-

VáÍlalkozó helyszíni műszaki i1ányítója:

Név: Kócs Roland
Telefon: 06-30/396-7984
Fax: O6-1t273-0074
e-mail: info@everling.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: ATRoX-MÉRNöK Kft.
Telefon: 301537-82-12
Fax: 231789-896

e-mail: nagykovacsi@atrox.hu

74 Megrendelő vállalja, hogy a teljesítés helyén a tervezói művezetést - előzetes egyeztetés
szerinti időpontban - biáosítja

Ú; ulcvlnoR sz Ác rz1ttszrÉsl TERV
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A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció stb. a Megrendeló kifejezett hozzájárulása
nélkÜI sem tovább nem adhatÓk, Sem a szerzódésben kívül fel nem használhatók, továbbá
tilos a Megrendelőhozzájárulása nélktll az elvállalt, illetve a márfolyamatban lévó munkákról
adatokat kiszolgáltatni, elóadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelót minden olyan igénnyel és peres eljárással
szemben, amely bármiféle szerzőijog, szabadalmijog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt merülne fel.

Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell. magát az érvényes
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének
utasításait. Az elöírások durva vagy kismértékű, de ismétlődó megsértése esetén a Vállalkozó
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés tertiletéről
eltávolítani és más aIkalmas személyekkel pótolni.

Pótmunka elrendelés esetén a Vállalkozó 8 napon belül elkészíti a pótmunkák tételes
költségvetését, melynek egyeáetése után a felek jelen szeződést kiegészítik, módosítják,
Vagy a pótmunkára ktitön szerződést kötnek a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével.
Póimunka megrendelés esetén Felek minden esetben rögzítik, hogy az határidő módosítással
jár-e, illetve annak pontos mértékét.

Jelen szerzódés az eredményes műszaki átadás_átvételi, sikeres próbaüzemijegyzőkönyv és
a játszótéri eszközökre vonatkozó jogszabályi elóírásoknak megfelelő bevizsgálás
elvégzésére jogosult ceg által kiállított sikeres jegyzökönyv kiállításával teljesül.

A beruházás akkor tekinthetó teljesÍtettnek, amikor a kovetkezők együttesen fennállnak:

80.1 a kertépítési és külső burkolat kivitelezési munka a Megrendelő által jÓváhagyott

tervdokumentáció, válamint annak módosításai alapján, l. osáályú minőségben, hiány-
és hibamentesen elkészült,

80.2 a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, valamint a
hulladékjegyet Vállalkozó jegyzék szerini átadja,

8o.3 a jelen szeződésben foglaltak szerint megfelelően kiállított jóteljesítési garancia
nyilatkozatokat a Vállalkozó átadja.

szEnzioÉsr BzTosíTÓ MELLÉKKörelrzerrsÉGEK
Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért
feletós, nem teljesít határidóre. VállalkozÓt bármely részhatáridő elmulasztása esetén terheli a
kötbérfizetési k-otelezettség. A kötbérterhes részhatáridők a résáeljesítésekhez igazodnak. A
kötbér osszege 150.000,- HUF/nap.

Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére koteles, ha a teljesítés olyan okból, amelyért felelős
meghiúsul. n totuer számítási alapja: a szerződés teljes nettó végösszege, mértéke annak
tegtéljeou 7o/o-?. Amennyiben Megiendelő a jelen szeződés teljesítése során késedelmi
xotner iránti igényt is érvényesít, á meghiúsulási kotbér a szerződéses ellenértéR 7o/o-ának

felszámított késedelmi kötbérrel csokkentett összegével megegyező mértékű.

Felek a szerzódés meghiúsulásának tekintik kÜlönösen, ha

83.1 Vállalkozó a szeuődés teljesítése során a Kbt-ben meghatározott bármely kizáró ok

hatálya alá'esik,

83'2 a késedelem eléri ai} naptárí napot,
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83.3 ha a körÜlmények a körülmények arra utalnak, hogy Vállalkozó nem lesz képes
határidőre, vagy megfelelő minőségben teljesíteni, illetve ha a teljesítést megtagadja.

Megrendeló a Ptk., 316.$-a alapján fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér igényét az
elévÜlési határidőn belül akkor is érvényesíiheti, ha a szezödésszegésről _ a késedelmes
Vagy a hibás teljesítésről, stb. - tudva a teljesítést elfogadja és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

Vállalkozó a jelen szezódés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Megrendelő
adott esetben a vállalkozói díjbÓl közvetlenül ievonja kötbér osszegét.

86 Vállalkozó köteles a jelen szeződés aláírásakor igazolni teljesítési biztosíték nyújtását,
melynek alapja jelen szeződés nettó végÖsszege, mértéke annak 5o/o-a, azaz 1.393.241,-
forint. Vállalkozónak a biztosítékot a Kbt. 53. s (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint kell
nyújtania, azaz választása szerint teljesíthető az előÍrt pénzösszegnek az ajánlatkérő
bankszámlájára történó befizetéssel, bankgarancia biztosításával; Vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizetó kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési
biáosíték futamidejének (érvényességének) a szeződés megkötésének napjától a teljes. beruházás átadás_átvétel befejezése +-'l5 munkanapig kelltartania.

87 Vállalkozó köteles a szezódés szerinti munka átadás - átvételi eljárásának megkezdését
megelőző napig Megrendelőnek jóteljesítési garanciát nyújtani. Számítási alapja: a szeződés
teljes nettó végösszege, mértéke annak So/o-a, azaz 1.393.241,- forint. A jóteljesítési garanciát
a jótállási idő teljes.tartamára köteles Vállalkozó fenntartani. Vállalkozónak a biáosítékot a
Kbt. 53. s (6) bekezdés a) pontjában elóírtak szerint kell nyújtania, azaz válasáása szerint
teljesíthető az elóírt. pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel,
bankgarancia biáosításával, Vagy biáosítási szerződés alapján kiállított - készÍizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biáositék futamidejének (érvényességének)

' a teljes bel:uházás átadás-átvételtől a jótállási idő lejárta + 60 napig kelltartania.

88 A teljesítési biáosíték és jóteljesítési garancia celja az, hogy annak összegéből a Megrendelő
saját döntése alapján levonhassa míndazoknak a költségeknek, kiadásoknak és károknak az
összegét, amelyek a Megrendelót a Vállalkozó esetleges szeződésszegése Vagy nem
szeződésszerű teljesítése miatt éiik. Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendeló részére a
teljesítési biztosíték és jóteljesítési garancia összegén túlmenóen felmerülő koltségeket,
kiadásokat és károkat, valamint az esetlegesen fizetendő kötbért is.

89 Vállalkozó a teljesítési biztosíték és jóteljesítési garancia összege után kamatra nem jogosult

90 A bankgaranciák a következő feltételek egyÜttes fennállása esetén megfelelóek:

90. 1 t. osáályÚ bank kötelezettség-vállalásával kerülnek kiállitásra

90.2 visszavonhatatlanok

90.3 feltétlenülés azonnal igénybe vehetőek

90.4 futamidejÜk (érvényességük):

a) teljesítési bankgaranciánál a szerződés megkötésétől a teljes beruházás átadás-
átvétel befejezése + 15 munkanapig,
b) jÓteljesítési bankgaranciánál: a teljes beruházás átadás-átvételtől a jótállási idő
lejárta + 60 napig
tartanak.

91 A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan
kötelezettségvállalását, arra az esetre, ha a VállalkozÓ teljesítési vagy kijavítási vagy egyéb
fizetési kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem tesz eleget,
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akkor a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelönek az általa megjelölt
összeget, a bankgarancia értékhatáráig.

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra - az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb
rendelkezések szerint _ teljes körű szavatossági és jótállási kotelezettséget vállal. A Vállalkozó
az elvégzett munkára és beépített anyagokra - amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb időt
nem állapít meg - az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától számított 60 hónap
jótállást vállal. Vállalkozó biztosítja, hogy a jótállási idő alatt 72 őrán belül a hibaelhárítási
helyszíni vizsgálatot megkezdi. A jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétól, annak
elhárításáig tartó időtartammal.

Megrendelő köteles a szavatossági és jÓtállási időn belüljelentkezó hibákat, illetve kifogásait
a VállalkozÓval haladéktalanul közÖlni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait 72 irán belül kivizsgálni, álláspontjáról és
intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni' továbbá a javítási munkálatokat
megkezdeni.

BlzTosíTÁs
A Vállalkozó felelősséggeltartozik a szerzódésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a
m űszaki áladás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

A'Vállalkozó köteles biáosítani a Megrendelőt minden olyan vesáeséggel és kÖveteléssel
szemben, ameIy harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint
az ezekre visszavezethető vagyoni károk követkeáében jelentkeznek.

Az előzőekben felsoron rolrazator csökkentése érdekében a Vállalkozó a szeződés
aláírásakorkötelesátadniaszeuődéstárgyáranevesítettfelelősség-biáosításikotvényét.

Vállalkozó kötelezettseget vállal arra, hogy a jelen szeződés idótartama során bekovetkező
bármely káreseményt haladéktalanul bejelenti a Megrendelónek. Az ilyen bejelentés
elmulasáásának következményeit Vállalkozó viseli. Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatására
vonatkozó, . jelen pontban meghatározott kötelezettsége nem érinti a Biáosítással érintett
,biáosító felé való eljárásra - kárbejelentésre és kárrendezésre - vonatkozó kötelezettségét.

Amennyiben Vállalkozó megszegi, nem teljesíti Vagy nem megfelelóen (például
késedelmesen) teljesíti a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségét, akkor az ilyen
magatartása a jelen szeződés súlyos megszegésének minősÜl, és a Megrendelő jogosult a
szerzödéstöl saját dontése alapján elállni vagy a szezódést azonnali hatályú felmondással
megszüntetni.

MlNósÉGBETosíTÁs
1o0 A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek,

szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozÓ műszaki
specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a műszaki előírásoknak' ezek
hiányában Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány Vagy Építóipari Műszaki Engedély
alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Miiszaki Feltételeknek és a
Megrendeló áItal előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. Ezeken felÜl a
VálÍalkozónak az érvényes mágyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és
környezetvédelmi hatósági elóírásokat is be kell tartania. Vállaíkozó vállalja, hogy jelen

szeződés aláirásának napjátólszámított 15 napon belÜl bemutatja minóségbiáosításitervét.

1o1 A fentiek igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket:
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101.1 A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra,' termékekre, szerkezetekre
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat _ szállítás, beépítés előtt - bemutatja, illetve
igény esetén másolatban átadja Megrendelőnek, az 'Í997' évi LXXVll. törvény és a
3 12003.(1.25.) BM-G KM-KvVM egyÜttes rendelet szerint.

101.2 Az előzetesen elfogadott minőségbiztosítási program szerinti minőségtanúsítással
kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszezésének költségei
teljes egészében a Vállalkozót terhelik'

101.3 A Vállalkoző az ellenőzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre
a kkred itált szervezet közrem iiködésével végezheti, it Étve végeáetheti.

1o1'4 Amennyiben az ellenőzési programban nem szerepló ellenózésre nem megfelelés,
vagy minőségi hiba gyanúja miatt rlan szÜkség, és ez a vizsgálat során beigazolódik,
ennek költségei is a Vállalkozót terhelik' llyen esetben az ellenőz:ő szervezetet a
Vállalkozó értesítése mellett a Megrendelő választja ki.

101.5 Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szÜkséges körülményeket biztosítani, és az
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

1o1.6 Vállalkozó a vátlalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi' formai követe]ményeiré az MsZ EN 45014 állámi szabvány ienoétxezesei az
irányadóak

1o1.7 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiáosítás ügyét, kiemelten
kezeli, és eá. alvállalkozóitól, beszállítóitól is meglioveteli' n v'erur kötendó
szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, éJ általában intézkedéseivel a
megrendelői bizalom erósítésére' és a nem megfelelés kockázatának csokkentésére
törekszik.

ÁreoÁs-ÁrvÉTEll ELJÁRÁS
1o2 Aműszaki átadás-átvételieljárás magában foglalja a:

102.1 megtekintést,

fi2.2 szemlét,

102'3 bejárást.

103 Az eljárás során a Vállalkozónak igazotnia kell, hogy

1o3'1 munka a .="oódés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a
hatósági előírásoknak, valamint - esetleges menetközben elrendelt a megrendelői
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészÜlt,

ffi3.2 a munkavédelmi vezető nyilatkozata rendelkezésére áll,

1o3'3 Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített
anyagok, szerkezetek, munkarészek megfelelőségére, valamínt az elvégzett munkák
szakszerűségére.

í04 Jelen szeződés teljesítését az eredményes műszaki átadás_átvétel, sikeres próbatizemi
jegyzőkönyv és a játszótéri eszkozökre vonatkozó jogszabályi elóírásoknak megfelelő
bevizsgálás elvégzésére jogosult cég által kiállított sikeres jegyzőkönyv átadása jelenti.

'l05 A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv, aláírásával egyidejŰleg köteles átadni
Megrendelónek 3 példány nyomtatott formátumú és 1 (egy) példány eiektronikus formátumÚ
megvalósulási dokumentációt.

1 0.6 A megvalósulási dokumentáció tar?alma:a:a'.
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Az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit,
valam int az alábbi iratanyag okat m agyar nyelven :

106.1 minőségbiztosítási jegyzőkönyv,

106'2 mérési jegyzőkönyvek,

.106.3 szÜkséges minőségvizsgálati jegyzökönyvek,

't06.4 nem szabványosított beépítéü anyagok műbizonylatai,

106.5 tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, felelős műszakivezetói nyilatkozat,

106.6 építési naplók másolatai,

106.7 a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

1op.8 ellenőrzési jegyzőkönyv a játszótéri eszkÖzök biztonságosságáról la7812003. (Xl. 27.)
GKM rendelet alapján/

106.9 a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma).

1o7 Asikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

A SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

1o8A jelen szeződést Felek határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép
hatályba és a jótállás megszűnésével, illetve - am-ennyiben ez későbbi idópont - a Felek
kötelezettségei köztil a legutolsó teljesítésével szűnik meg.

1o9 A Szerződést a Fe|ek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

110 Felek akkor jogosultak a szerződéstól való elállásra, amennyiben jogszabály eá lehetővé

111 A Megrendelő jogosult jelen szerzódést egyoldalúan nyilatkozattal bármikor - felmondási idő
és indokolás nélkÜl -. fe'lmondani. A felrnondás a szerzódést megszünteti' A Vállalkozó a
szerződésszerűen elvégzett munka és igazolt koltségei, valamint Őt ert károk megtérítésére
tarthat igényt. Felek a felmondástól számított 60 napon egymássalelszámolnak. '

112A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén azYállalkozó által már elvégzett
munkák, feladatok készültségi fokával és átvételével kapcsolatban a Felek közösen jogosultak

dÖntést hozni. Megrendelő jogosult követeléseit - ideértve különosen a kártérítésre és
kötbéne vonatkozó követelés összegét - levonni a VálIalkozónak fizetendő ellenérték
összegéből.

113 A szeződés megszűnése esetén az Vállalkozó haladéktalanut köteles a helyszínról levonulni,
vagyontárgyait onnan elszállítani. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavállalói és
atváttatozoi levonutásáról is, amelynek késedelmes teljesítéséért vagy elmulasáásáért az
Vállalkozó kizárólagosan felel. Amennyiben az Vállalkozó jelen pontban foglalt
kötelezettségeinek 60 napon belül nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult gondoskodni
ezen feladatok ellátásáról az Vállalkozó költségére. Az ilyen költségeket a Megrendeló
jogosult a vállatkozói díjból levonni, illetve a jelen szezódés alapján a Megrendelő
rendelkezésére álló bármely más biáosíték érvényesítésével fedezni.

114 A Felek vállatják, hogy a Szeződés megsztintetése esetén úgy járnak el, hogy a másik Felet
vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

115 A Kbt. 3o3.s_ának rendelkezése értelmében Szezódó Felek csak akkor módosíthatják jelen

szeződésnéx a tetnivás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az a1ánlat tartalma alapján
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meghatározott részét, ha a szeződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható
ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét
sérti. Jelen szeződést módosítani és felmondani kizárÓlag írásban lehet.

116Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szerinti értesítéseik és jognyilatkozataik - az
építési naplóba bejegyzett nyilatkozatok kivételével - az azokat tartalmazó tértivevényes
levélnek a jelen szerződésben rögzített helyes címre (székhelyre) történó kézbesítésének
napján (tértivevény aláírásának napján)' illetve a második sikertelen kézbesítésétól számított
5' naptári napon az adott fél részére kézbesítettnek tekintendok. A telefaxon küldott értesítés
a visszaigazolÓ szelvény szerint tekintendő kézbesítettnek. Felek megegyeznek abban, hogy
mindkét esetben telefonon is jelzik a levéi, illetve fax kuldemény feladását.

117 Felek a szerződéssel kapcsolatban kelétkező jogvitákat elsődlegesen békés úton személyes
tárgyalás tartásával kísérlik meg. Ennek során mindkét fél köteles állítását alátámasztó
valamennyi tényt, bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat a másik fél részére megkÜldeni, hogy
azokat kellőképpen áttanulmányozhassák.

118Ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a sérelmet szenvedő fél jogosult igényének
érvényesítésére bírósági,eljárást kezdeményezni. Felek a jelen szerződés alapján keletkező
jogvita eldöntésére Pest Megyei BírÓság kizárólagos illetékességét kötik ki'

119A Felek esetleges jogutódait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a
kötelezettségek, amelyek a jelen Szerződés alapján a Feleket megillették vagy terhelték.

120 Jelen szeződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
közbeszezésekrőt szóló törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéiei az
irányadóak.

121 A szerződés elválasáhatatlan részét képezik az 14. számú mellékletként felsorolt
dokumentumok.

122Felek a jelen szeződés elolvasása, és közös, egyező értelmezése után, mint akaratukkal
m indenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyÓlag alá írják'

Kelt Nagykovácsiban 2o1o.február 18. napján
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Mellékletek:
1. számú melléklet: műszaki Litemierv

2. számú melléklet: felelősségblztosítási kötvény másolata
3. számú melléklet teljesítési bankgarancia nyújtásának igazolása
4' számú melléklet: társvállalkozókkal való egyÜttműkodés feltételrendszere
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