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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Egészséges ivoviz az életiinkért” Ecseny-Poliny-Mernye (Mernyeszentmikids) kozségek
ivévizmindség javitisa FIDIC Sdrga és Piros kinyv alapjin (KEOP-.1.3.0/09-11-2012-

0001)
targydban

amely létrejott egyrészrdl a

Mernye, Poliny és Ecseny Kozségek Ivovizminéség-javitéo Tarsuliasa
cime: 7453 Mernye, Fo6 u. 14.

képviseli: Ellenberger Tamés, Térsulasi Tanacs Elndke
bankszamlaszama: 11743002-15775010

ad6szam: 15775010-2-14

nyilvantartasi szama: 775014

(a tovabbiakban “Megrendelé”),

masrészrol

Szabadics Kozmii- és Mélyépité Zrt.

cime: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

képviseli: Kovacs Tamas Gyula, vezérigazgato
bankszdmlaszdma: 10700275-46805405-51100005
adoszam: 13748429-4-20

cégjegyzekszama: 20-10-040239

(a tovabbiakban “Vallalkoz6™) kozott.

1. Preambulum

1.1

1.2

1.3

14

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kozbeszerzési Ertesité 2013/71
szaméaban 2013. jinius hé 19. napjan 9892/2013 szam alatt kozzétett ajanlattételi
felhivassal a Kozbeszerzésekrdl szoloé 2011. évi CVIIL torvény (Kbt.) Harmadik
Rész szerinti nyilt kozbeszerzési eljéréast inditott ,,Egészséges ivéviz az életiinkért”
Ecseny-Poliny-Mernye (Mernyeszentmiklds) kizségek ivévizmindség javitisa
FIDIC Sidrga és Piros konyv alapjin (KEOP-.1.3.0/09-11-2012-0001)* targyaban.

Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét 2013. augusztus hé 16. napjan
kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese Villalkozé lett. Ennek
megfeleléen Szerzéddé Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes
hatarid6n beliil szerz6dést kotnek a jelen Szerzédéses Megallapodds és a 6.3 pont
szerint hozz4 kapcsol6dé mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozasa a KEOP-.1.3.0/09-11-2012-
0001 azonositd szamu programban az Eurépai Uni6 tamogatasaval, valamint a Magyar
Allami Koltségvetés és az érintett Tarsulds sajat forrdsabol torténik.

A kivitelezés soran az alabbi fenntarthatosigi és esélyegyenlségi villaldsokat
figyelembe kell venni, ennek megfelelden kell teljesiteni:
- kdrnyezetvédelmi, hulladék kezelési eldirasok:
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a kivitelezéknek vallalniuk kell, hogy a megvaldsitas soran a kornyezetbarat,
természet kozeli alapanyagok, épitdanyagok felhasznalasi aranyat lehetd
legnagyobb mértékben érvényesitik a teljes alapanyag felhasznalason beliil.

- méasodlagos alapanyagok felhasznalasi ardnyanak novelese:

az esetleges bontasok soran keletkezd tormelékek wjrahasznositasa az épités soran

- 1étesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét tudatosan minimalizalasa
Az épités teriiletének minimalizaldsat a kivitelez6 a kiviteli tervekben be kell
mutassa. Minimalis tartalma: ideiglenes teriiletfoglaldis minimalizalasa,
anyagszallitdsi wtvonal, optimalizilasa és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por,
pollen, elhagyott, hulladék stb. megel6zése érdekében.

- esélyegyenl6ségi szempontok:

- a véllalkozénak legalabb egy f6 kozhaszniit kell foglalkoztatnia

2. A szerzédés targva, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2l

2.2

23

24

A Megrendeld a jelen Szerzédés alapjan Mernyeszentmiklésnak Mernyérdl torténd
vizellatasanak tavvezeték és nyomasfokozé berendezéssel torténd Kkiépitésére (a
tovabbiakban: Létesitmények) kivan szerzodést kotni.

A felek megallapodésa szerint a Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
Megrendeld altal szolgéltatott tervek alapjan a Létesitményt szerzodésszeriien, teljes
koriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen
I. osztalyG mindségben, hataridében, egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerzddésszerilen teljesiteni. A Vallalkozo az elobbi, a Létesitmény
szerzOdésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé6 a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld éltal a
rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségere
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva €s
az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény
funkcijanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a
telies kordi, I. osztilyi mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s
mindségii megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Megrendeld koteles a Szerzodés szerinti fizetési €s egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.3 pont szerinti kozosségi tmogatas ill. a kapcsolédd valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forras  szabalyszeri  igénybevételéhez  sziikséges
intézkedéseket hataridében megtenni. A Viéllalkoz6 tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsatasa ill. a Szerzddés szerinti adatszolgéltatdsai soran koteles megfelelni a
kozosségi tamogatds ill. a kapcsolédd hazai térsfinanszirozas terhére valo
elszamolaséra vonatkoz6 specidlis kdzosségi és hazai szabalyoknak.
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A Villalkozé koteles a jelen szerzddés teljesitésébe legalabb [0] f6 munkanélkiili
és/vagy tartdsan munkanélkiili személyt bevonni, a jelen szerz6dés teljes id6tartama
alatt teljes munkaidében, a jelen szerz6désben meghatdrozott munkateriileten
foglalkoztatni.

3. Ellenszolgiltatis dsszege és fizetési feltételek

31

32

3.4

3.5

A Szerzédés egydsszegli (4talanyaras) tipusi. A szerzGdéses megdllapodis 2.1.
pontjaban meghatérozott feladatok vonatkozdsdban a Szerzédés Elfogadott
Végisszege: 28.873.000.- forint, azaz huszonnyolcmillié-nyolcszazhetvenharomezer
forint, amelybdl tartalékkeretnek! mindsiil 0 forint, azaz nulla forint,, amely az
Altalénos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerz6dés mellékletét képezd
Utmutaté a Vidltoztatdsok, Vdllalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
médositdsdahoz cim( dokumentumra figyelemmel hasznalhat fel.

A szerzddés 2.1. pontjdban meghatarozott feladatok vonatkozésaban a Szerzédéses Ar
28.873.000.- forint, azaz huszonnyolcmillié-nyolcszazhetvenharomezer forint,
amelynek alapja az Egy0sszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

3.3 A Szerzddés Elfogadott Végisszegére és a Szerzodéses Arra esé mindenkori
AFA a hatélyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetendd, figyelemmel a k6zOsségi
tamogatias AFA-mértékére is. A tdmogatds szempontjabol elszamolhaté kéltség
mértékéig a Szerzédés Elfogadott Végosszegének és a Szerzddéses Arnak 87,541928
%-a, azaz [25.275.981.-] forint EU és koltségvetési timogatas, a fennmaradé rész a
Tarsulds sajat forrasabol keriil finanszirozasra. Az elszamolhat6 koltségen feliili rész
finanszirozasa teljes egészében a Megrendel6t terheli.

A Villalkozénak az elszamolhat6 és a nem elszamolhato koltségeket kiilon-kiilon kell
leszamlaznia, vagy a benytjtott szamléban kiilon-kiilon kell azok mértékét feltiintetni.
A Villalkozé havonta jogosult részszamlat kiallitani, a vallalkozéi dijnak a késziiltségi
fok mértékének megfeleld részosszegek erejéig.

A Villalkozé a Szerzbdéses Ar fejében teljes koriien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerii megvaldsitasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozé
szerz6déses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok
jellegétol, beleértve a probatizem koltségeit is.

A Villalkozé a szerz6dés elszamolhatd netté Osszege 30%-dnak megfeleld,
8.661.900.- forint, azaz nyolcmillid-hatszazhatvanegyezer-kilencszaz forint eldlegre
jogosult, az elSleg Osszegével azonos Osszegii elGlegbiztositék ellenében. Az
allamhaztartasrél szolo torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL. 31.) Korm.
rendelet 77.§ (1a) bekezdése alapjan Vallalkozo, a szerz8dés elszamolhatd Gsszegének
10%-a erejéig mentesiil a biztositéknytjtis kotelezettsége alol. A biztositék

! A tartalékkeret mértéke: az egyosszegli ajanlati 4r 0%-a.
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3.6

3.7

szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendelé szamldjéra torténd befizetéssel vagy
biztositdsi szerzodés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotvény
dtadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) a)
alapjan, vagy a 4/2011 (1. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti egy¢b
modon. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése sordn az elSleg
Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez ellegbekérd levél is szikséges a
Villalkoz6 részér6l. A tamogatds szempontjabol elszamolhaté koltségre esd elbleg
mértéke: 7.582.794.- forint.

A Villalkozé a jelen Szerzddéses Megallapodas aléirasaval egyidejlileg koteles a 3.2
pont szerinti ellenérték 3 %-anak megfeleld biztositékot (Teljesitési Biztositék)
nyGjtani a Megrendel6nek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendeld
szaml4jara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerzédés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotvény atadaséval vagy bankgarancia benyujtasaval
lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték véltozasa a
szerz$dés teljesitése sordn a teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A teljesitési
biztositéknak, amely a jotallasi idSszak alatt jolteljesitési biztositékul szolgél, a
jotallasi id6 elére becsiilt lejartat kovetd 70. napig hatalyban kell maradnia.

A Villalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Ssszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabbd a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajénlatkéré szamara
megismerhet6vé teszi és az el6z6 mondat szerinti ligyletekr6l az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

4. A megvaldsitis idétartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

43

A Villalkozé a Létesitmény szerzédésszerti és a rendeltetés szerii hasznilatra alkalmas
megvalositasat az Altalanos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
Id6ponttol koteles teljesiteni, és legkésébb 2015. aprilis 30-ig koteles befejezni, amely
idépontig a 6 honapos probaiizemnek be kell fejezdnie.

A Szerzédés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozé 2.000.000.- Ft sszegli késedelmi kotbér fizetésére koteles naponta. (a
vallalkozé ajdnlata szerinti ellenérték, amennyiben a tdvvezeték és nyomdsfokozo
berendezés kiépitése vonatkozdsdban is késedelem meriilne fel a teljesitési hatdrido
vonatkozdsaban, tigy jelen pontban feltiintetett dsszeg nem kétszerezédik meg) A
késedelmi kotbér maximuma a 30 késedelmes napnak megfeleld kotbérosszeg.

Vallalkozé koteles az Altalanos Feltételek 8.1. Alcikkelye szerint megéllapitott
Kezdési IdGponttél szamitott legkésdbb 2014. oktéber 30-ig a Létesitmény
kivitelezésének olyan késziiltségi fokat teljesiteni, hogy a Létesitmény 6 honapos
probaiizeme megkezdheté legyen. Amennyiben a Létesitmény nem ér el olyan
késziiltségi fokot, hogy a probaiizem megkezdhetd lenne, gy a jelen szerzédés 4.1.
pontja szerinti hataridd lejartatol szémitva Vallalkozo a 4.2. pont szerinti kdtbeér
fizetésére koteles, figyelemmel arra, hogy a probaiizem befejezésével késedelembe
esik.
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5. A villalkozé altal nyajtott jotallis (Hiba kijavitdsi kitelezettség)

5.1

5.2

A Villalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott 48
hénap (a vdllalkozé ajdnlata szerinti idétartam, de min. 12 honap).

Vallalkozé jotall a Szerzédésben foglalt Kkotelezettségeinek —szerzOdésszerl
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért €s
minBségéért fliggetleniil attél, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkozdja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

A Szerz3dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerz6désre a magyar jog az irdnyado. A Szerz6désbdl szarmazoé jogvitakat a felek
a - Kiilénos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes DontSbizottsag ill. Vélasztott birésag tjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégiten szabalyozott
kérdésekre vonatkozban a SzerzGdéses Megéllapodas elvélaszthatatlan részét képezd
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen SzerzOdéses
Megéllapodéssal egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendSk. A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4ll6 dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.2 Kiegészito tajékoztatas

6.3.3 Ajanlati felhivas és dokumentécio, valamint azok minden moédositasa

6.3.4 Kiilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkdk szerzédéses feltételei Megrendeld
dltal megtervezett magas- és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvii
kiadas)

6.3.6 Miiszaki el6irasok

6.3.7 Tervrajzok

6.3.8 Jegyzékek

6.3.9 Egyosszegfi Ajanlati Ar

6.3.10 Felolvasolap

6.3.11 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetSkrol

6.3.12 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
médositasahoz

6.3.13. Kiilfsldi adéilletdségii véllalkozo illetésége szerinti adohatosagatdl szarmazo
meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar ad6hatosag kodzvetleniil
beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.
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6.5. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

a) a Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevo
addkoteles jovedelmének csSkkentésére alkalmasak;

b) Viéllalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.6.  Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tirsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott feltételeknek.

6.7. Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés fentiek szerinti felmondas esetén a
Véllalkoz6 a Szerz6dés megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli
ellenértékére jogosult.

6.8.  Jelen szerz6dés modositasa kizardlag a Kbt. 132.§ elGirasai alapjan lehetséges.

6.9 A Megbizott teljesitésében — a jelen szerzédés 6.10. pontban foglaltak kivételével —
koteles kdzremiikodni az olyan alvallalkoz6 és szakember, amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett Megbizott alkalmassaganak igazolasdban. Megbizott koteles
Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akdr a kordbban megjelolt
alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevonasit bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll az 56. § — valamint,
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljardsban azt ajanlatkéré el6irta, az 57. § — szerinti
kizar6 okok hatélya alatt.

6.10. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozd) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett Megbizott alkalmassdganak
igazolasdban, csak Megrendelé hozzédjarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozd, ha a szerz6déskotést kovetben - a szerzOdéskotéskor elbre
nem lathaté ok kovetkeztében - beéllott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheto
a megjeldlt alvallalkozéval, és ha Megbizott az @j alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az Megbizott a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

10

e



6.11 Megbizott szerz8déses kotelezettségét teljesitheti Megbizott, vagy a nem természetes
személy jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul, vagy a szervezet
jogutodlassal megsziinik.

6.12. A szerzGdés teljesitése soran a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismerete
szilkséges. A szerzédés teljesitésének ideje alatt a szaktolmacs folyamatos biztositasa
Vallalkozé kotelezettsége és koltsége, melyet az Egydsszegli Ajanlati Ar tartalmaz.
Amennyiben Véllalkoz6 a feladatok szerz8désszerii teljesitése soran, illetve a jotallasi
idészak alatt a feladatai ellatasdhoz a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismeretével
nem rendelkezd szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv targyaloképes
ismeretének hianyabol ad6d6é minden kovetkezményt, beleértve a szaktolmadcs, illetve
szakforditas biztositasat, illetve mindezek koltségét is, Vallalkozonak kell viselnie.

6.13. Fentick bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel aldirjak jelen Szerzédéses
Megallapodast 6 eredeti példanyban.

VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételte: 's ZABAD
I
KOZMU ¢ uE;YEPlTCgZSRT.

MEGRENDELO:
Alairta és lepecsételte:

Az alair6 neve (nyomtatott nagybetiikkel)
KOVACS TAMAS GYULA

Beosztdsa vezérigazgato

Teljes kortien felhatalmazva és eljarva a
Szabadics Kézmi- és Mélyépité Zrt. nevében.
Kelt: Mernye, 2013. szeptember 10.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonboz6ség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikétések az irdanyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altaldnos eldirdsok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzédés
Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzédéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének idSpontjat a Szerzédéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek
1.1.3 Diatumok, Vizsgilatok, Idszakok és befejezés
Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.3.4 "Atvételkori prébak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerzédésben keriiltek
meghatarozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjén hajtanak
végre miel6tt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeld
részérdl atvételre nem kertilt.

Az aldbbi 1j bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassigi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a 11/1985
(VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi id6szakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések torlenddk és az aldbbival helyettesitendok:
1.1.4.3. Kéltség” a Vallalkoz6 minden indokoltan felmeriil és igazolt kiadasat jelenti, akéar a

helyszinen, akdr azon kiviil beleértve az altaldnos koltségeket, de nem foglalja
magéban a Vallalkoz6 hasznat. A Vallalkozonak koltségén felill, haszon kifizetése



nem jar. Ahol a jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld
rendelkezés nem alkalmazandg.

1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsétott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdés torlendo:

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési igazolas”
1.1.4.5 ,,Készre jelentési nyilatkozat”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az aldbbi bekezdés torlendys és az aldbbival helyettesitends:

1.1.6.5 ,,Jogszabdlyok” alatt értend6k a nemzeti jogszabalyok, &llami irdnyitas egyéb jogi
eszkozei, valamint jogilag arra felhatalmazott (koz)hatosag 4ltal kibocsatott
szabdlyzat, el8iras, hatérozat.

Az aldbbi Alcikkely térlendd és helyettesitends:

1.5 Dokumentumok fontossigi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely tirlends és helyettesitendq:

1.6 Szerzédéses Megillapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011. évi CVIIL tv. (A kozbeszerzésekrél) 124. §-
aval 6sszhangban kell megkétnitik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlends

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé 4ltali hasznslata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlends és az aldbbival helyettesitends:

Megrendel jelen szerzédés alirasaval a Vallalkozé altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozisdban teljes korti, teriileti korldtozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra sz610,
kizar6lagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznéldsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilénésen a tervek atdolgozasara, modositdsara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendels

2.1 A Helyszinre valé bejutas joga



Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételét,
illetve dtaddsdt kell érteni.

2.5. Megrendel6 kivetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

A levonds beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mérnok
3.1 Mérnéki kitelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A Mémndk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi el6irasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémdk a Viltoztatdsokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozéi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jovahagyési jogkéreit a Megrendel6 és a
Ko6zremiik6dé Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét képezd
Utmutaté a Véltoztatdsok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés modositdsdhoz
szerint.

A jovahagyéas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye
szerint olyan vészhelyzet 4ll el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsol6dod
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémdk jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkoz6t
barmely szerzodéses kotelezettsége és feleldssége alél felmentené, utasitani a Vallalkozét
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockézat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

4 A Villalkoz6
4.1 Villalkoz6 iltalinos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdésekkel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miiszaki el8irdsok tartalmazza.
Béarmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkoz6 kotelezettsége, megfelel§ tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

Nem kezdheto el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mémok altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozd
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell
nyljtani a Mémok részére jovdhagyds céljabol. Amennyiben a Vallalkozd egy mar
jovahagyott Epitési terv médositasat kivanja elvégezni, ugy err8l koteles a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 30



nappal Gjra be kell nyujtania a Mémdkhoz jovéhagyas céljabol. A Miiszaki el6irasok
meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkoz6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani
felilvizsgalatra és/vagy jovéhagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benytjtasara fentiekben meghatérozott hataridét.

Ha a Miiszaki el6irasokban mésképp nem szerepel egy feliilvizsgalati/jovahagyési idészak
sem tarthat tovabb 21 napnal, attél a naptol szamitva, amikor a Mémdk megkapja a
Villalkozé dokumentumat és értesitését arra vonatkozoan, hogy a dokumentum késznek
tekinthetd feliilvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a
Villalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerz6désnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol.

A Mémok értesiti a Vallalkoz6t arrél, hogy a Vallalkoz6 dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a SzerzGdésnek.

A Mémok éltal jovahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos Osszes Villalkozéi dokumentum
feliilvizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mémok mar elézoleg masképp
értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelden.

Megrendeld jelen szerz6dés alairisaval a Vallalkozod altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasdban teljes korii, teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan id6tartamra sz610,
kizérolagos, harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely Kkiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére €s tovabbtervezeésére is.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatdsdnak kotelezettségét a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerzédés alapjan — készfizetd kezességvéllalast tartalmazd
koétvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasdval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a)
alapjan. A készfizetd kezesség esetében, valamint bankgarancia nyujtasa esetén a jelen
Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendelé fenntartja a jogat a
biztositéknyujté intézmény (biztositd v. bank) kilétének eldzetes elfogadasara. A Teljesitési
Biztositék lehivassal torténd csdkkentése esetén, Vallalkozo koteles azt a lehivas mértékével
kiegésziteni, a lehivést kdvetd 8 munkanapon beliil.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzédéses Megallapodasban elirt jolteljesitési biztositék
tekintetében is megfelelden alkalmazandoak.

4.3 Villalkoz6 Képviseléje

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:



Ha a Villalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik tirgyaldsi szinti
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkoz6 kdteles intézkedni tolmécs rendelkezésre allasarol a
teljes munkaidGben.

A Villalkoz6 koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
mértékadé nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremiikodni képes.

4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A mas vallalkozoék munkéjaval torténé maradéktalan osszehangolas érdekében Villalkozo
koteles:

(1) Minden olyan munkalatirél, amely mas vallalkoz6 munkéjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésdbb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6z6 7. napig; €s

(ii)  haladéktalanul értesiteni a Mérndkot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.7 Kitiizés
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

A kitlizési feladatokat a Magyar Mémdk-geodéziai Szabdlyzat elSirdsaival teljesen
megegyezden kell elvégezni.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkoz6 koteles biztositani a kdzlekedés folyamatos dramlését és biztonségat a nyilvéanos
kozlekedési palydkon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) el6irasainak, valamint a Miiszaki
elirasoknak megfelelden. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozonak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatis és forgalomterelés koltségét a Villalkozénak kell
viselnie. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra val6 bejarast minden épitési munka mellett
biztositani kell.

4.18 Kiornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megévésat szolgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kdrnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo6 kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfeleld, a vonatkozé hatosagi eldirdsok szigord
betartdsaval torténé elhelyezéséért a Vallalkozo felel.



4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendo a kévetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen koételezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre
vonatkozo utasitds ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 7 napon
beliil, a Mérnok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas
vallalkozoéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendod a kovetkezokkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolds datumatol
szamitott legkésGbb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszk6zok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas véllalkozéval.
A Villalkozé jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendelé jogosult a Szerzddéses Megillapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

A kivetkezo uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatéi l1étesitmény,
kozmili elhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlék helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitelezése soran az 4ltala, vagy alvallalkozoi altal az utakban, csatornahalézatban,
csovekben, vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennemti kéarért a Vallalkozo felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok altal el6irt modon és hataridon beliil helyreallitani.

A koézmiiveknek a Mémdk altal jovahagyott, vagy az ¢ utasitasara torténd kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosdgokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket,
hozz4jarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszdgon januar 1, mércius 15, Husvét Hétf6, majus 1,
Piinkésd Hétf6, augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozo6 a torvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket a Mérmnoktdl kérend6 hozzajarulas megkérése eldtt be kell szereznie.
A Mérmok értesitése legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy torténjen. A
Mémok az igénybejelentést kovetéen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontsén a



hozzajarulasr6l. Amennyiben err6l nem kiild értesitést a Vallalkozonak, gy a beterjesztést a
Mérnék altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tGli, az éjszakai, valamint a pihen6- ¢és ilinnepnapokon végzett
munkavégzésbdl eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korll feleldsséggel
tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran kdteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkék é&jszakai, pihend, és linnepnapokon val6 végzésétdl tartozkodni.

Véllalkoz6 fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizar6lagos felelGsséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi eléirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A szokasos havi el6rehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Véllalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabélyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan

esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyésoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Vallalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott igyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Vallalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras el6tt értesitenie
kell a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt és miel6tt eltakarasra kertl,

szemrevételezhetdsége megsziinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol becsomagolasra
keriil.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Kezdési Id6pont a Szerzédéses Megallapodas alairasanak a napja.
83  Utemterv

Az Alcikkely elsé@ mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:



:::::

Kezdési Idépontot kivetden legkésébb 28 napon beliil.

8.11 Tartos felfiiggesztas
Az Alcikkely mdsodik mondata torlendé és az aldbbival helyettesitendo:
Ha a Mémok nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo kérelem datumatdl szamitott
28 napon belill, akkor a Villalkozo a Mémok értesitésével ugy tekintheti a felfliggesztést,
mint az adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdltoztatdsok és kiigazitdsok]
szerint.

11 Jotallasi Kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasinak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jotallasi Id6szak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendé és az aldbbival helyettesitendi:
Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatanak Megrendeld éltali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a
Vallalkozé altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.
A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kiotelezé Alkalmassagi Idészak
A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Véllalkozo6 Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezd alkalmassagi idSkre vonatkozo
alabbi jogszabélyok tartalmabol adodé kotelezettségeit:
(a) a Ptk. vonatkozo eldirdsai és

(b) a 11/1985 (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyiittes Rendelet gK('itelezéS
Alkalmassagi Id6szak), valamint a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

Egyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegillapitas

A Cikkely teljes szovege torlendo.



13 Viltoztatisok és Kiigazitiasok

13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlend?.
13.3 Vailtoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitends:
Egy Viltoztatds elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mémdéknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatirozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések iitemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.
13.5 Feltételes dsszegek
Az Alcikkely (b) pontjanak (ii) pontja torlendo.
13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitdasok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a kdltségek novekednek, vagy csokkenek a Orszag jogszabalyainak médosulésa
(beleértve ebbe 4j jogszabilyok megjelenését, vagy meglévék hatilyon kiviil helyezését,
illetve médosulésat) vagy ezen jogszabélyok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek
a Kiindulasi Id6pont utan lattak napvilagot, befolyasolvan a Villalkozét Szerzédésben foglalt
kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy tibblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idpontot kovets Jogszabaly
modositasok, vagy azok értelmezésének véltozasa miatt, akkor Vallalkozénak értesitést kell
kiildenie a Mérndknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosultta valik:
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
A Vallalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) a szerzOdéskotéskor érvényes, de hatédlyba még nem lépett jogszabaly

(b) éltalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érinté jogszabaly médositas esetén

(pl.: ad6, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)
14 Szerzédéses Ar, Fizetési feltételek

14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

(a) A Szerzédéses Ar alap_}a az Bgydsszegii Ajanlati Ar. A Szerz8dés Elfogadott Végosszege
az Egyosszegi Ajanlati Ar és a Tartalékkeret Osszege. A Szerz8déses Ar kiigazitasara



kizarolag a Szerz6dés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémdk a
tartalékkeret terhére hagy jova Valtoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozoi kvetelést (20.1
Alcikkely).

A Szerz8déses Ar nem tartalmazhatja a MegrendelSnak bevételt jelentd adok, dijak kéltségét.

14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozé koteles a Szerzédésben meghatarozott fizetési id6szak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatdrozva, akkor a Mémdok 4altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatérozott iitemtervvel dsszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban
benyujtani a Mémdk 4&ltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozé jogosultnak tartja magat. A Kimutatést ki kell egésziteni alatamaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

. Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsd mondata térlendd és aldbbival helyettesitendo:

A Kimutatasnak az aldbbi részeket kell tartglmaznia, ahogyan alkalmazhat6, azon kiilonb6z6
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:”

14.6 Kozbenso fizetési igazolisok kibocesatasa

Az Alcikkelyben a szimla/szdamlik kifejezés alatt kimutatdst/kimutatdsokat kell érteni.
Tovdbbd az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap tirlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlenddk és az alabbi pontokkal helyettesitendok:

a) az eldleget a munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon beliil feltéve, hogy az elbleg
dsszegével azonos Osszegll el6legbiztositék a Megrendeldnél rendelkezésre all, ahogyan
az a Szerz8déses Megillapodds 3.5 pontjdban rdgzitve van, azzal, hogy Az
allamhaztartasrél szol6 torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
77.8 (1a) bekezdése alapjan Villalkozd, a szerz6dés elszamolhaté Osszegének 10%-a
erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége alol.

b) a Vallalkozé 4ltal benyujtott szamldkat a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfeleléen az aldbbiak szerint, amennyiben
az ajanlattevoként szerz6ddé fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatis
kiegyenlitése a Mémdk altal leigazolt Osszegii, szerzGdésszerii és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlék és mellékletei Megrendels altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds a
szerzOdésszerii és a jogszabalyoknak megfeleld szamldk és mellékletei, valamint a Kr.
14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld éltali kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil torténik.

10



¢) a Vallalkozé éltal benyujtott szamlakat a Kbt. 130. § (1 bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként szerz6d6 fél a
teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe. A felek megéllapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mémdk 4ltal leigazolt Ssszegi, szerz6désszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szdmldk és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendo.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben a Végelszimolds kifejezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.
14.11 Végszamla Fizetési Igazolds igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolds kibocsatasa

Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendelé felelsségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15 Megrendelé sltali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
¢) elfogadhat6 indok nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelelé elérehaladédsa tsbb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon
beliil
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

2) a Megrendeld el6zetes hozzdjarulasa nélkiil a Szerz8désben megjeldlt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkoz6t vesz igénybe

11



Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A felmondas id6pontjaban a Vallalkozé 4ltal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benyuijtott és a Mérndk ltal
Jovahagyott Villalkoz6 dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a MegrendelSre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megelGz6en valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

16 Villalkozo altali felfiiggesztés és felmondds
16.2 Vallalkozé altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.
16.3 Munka felfiiggesztése és a villalkozéi Eszkiézok eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatélyba
lépését koveté 8 napon belill nem tesz eleget, igy Megrendel§ az Arukat Vallalkozod
veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
17 Kockazat és felel6sség

17.6 A felelsség korlatozasa

Az Alcikkely teljes szovege torlendo.

18 Biztositasok
18.3 Személyi sériilésre és vagyoni kdrra kotott biztositds
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és aldbbival helyettesitendd:

Ezen biztositas kareseményenkénti és évenkénti 6sszeghatarai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajénlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott értékeknél.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aléli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytan
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20 Kovetelések, Vitak, és Dontébiraskodas (Valasztott Birésag)
20.2 A Déntdbizottsag kijelolése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsd mondata torlendo és az aldbbiakkal helyettesitendo:

Vitas esetekben a felek vélasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dont&bizottsag
vagy Valasztott birdsag kozremiikodése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési méd egyidejli lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontnok
személyében, a Dontnokot a Magyar Tandcsadd Mémokok és Epitészek Szovetségének
elndke jeldli ki.

Az Alcikkely elsd bekezdésének mdsodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A felek egyiittesen kotelesek kijelolni a Dontébizottsagot 28 napon beliil azutan, hogy az
egyik fél a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a
Dontdbizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dintébizottsag felkérése hatirozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendé és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

»»”

Az Alcikkelyben az ,,0tvenhatodik napon” tirlendd és helyette ,tizennegyedik napon
alkalmazando.

20.6. Valasztott birésagi eljaras
Alcikkely elsé bekezdése (a),(b, (c) alpontjai torlendok és az aldbbiakkal helyettesitendok:

(a) a vitdt végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikods Allandé
Valasztottbir6sag rendezi,

(b)  a vitat hdrom vélasztott bironak kell rendeznie jelen megéllapodasban, valamint a
Valasztottbir6sag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden,

(¢)  aVilasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d)  aValasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

20.7. A Dintdbizottsag hatarozatiaban foglaltak teljesitésének elmulasztisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
Felek tudomasul veszik, hogy a Déntdbizottsag véglegessé és kitelezvé vilt, de barmely fél

altal nem teljesitett hatarozatatol a Valasztottbirosag eltérd tartalmu dontést is hozhat. Ebben
az esetben a felekre a Vialasztottbirdsag dontése a kotelezd.
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A kovetkezd uj Cikkely hozzdadando:

21.1

21.2

213

21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok dltal

A Vallalkoz6 kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetéve tenni, hogy a Nemzeti
Kérnyezetvédelmi és Energia Kozpont NKft., az Allami Szémvevdszék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar,
illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizetd Hat6ség, tovdbba az Eurdpai Bizottsag, az
Eurépai Korrupci6ellenes Iroda és az Eur6pai Szdmvevlszék a Szerzdéssel és a
Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az 4tvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az stadas-atvételi igazolas
kiadasat kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

A Villalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elésegitse munkéjukat.

A Villalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgélatok
és ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Véllalkozo barmely alvallalkoz6javal szemben is.
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2. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz8dés rovid leirdsa ........................ (projekt neve, kddja) ...............

Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendel6t jelol).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo") az
Ondk Villalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elSirja a Vallalkozé szdmara
teljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezmeényezett/Megrendel6 részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantdlt dsszeget) meg nem halado Osszeg
kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy vélasztott birésagi dontés, tovabba az
Onék és a Meghatalmazé kozotti jogviszony béarmilyen vizsgélata nélkiil az Onok 4ltal
résziinkre megkiildétt irasos felsz6litasara, amely tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerzédés szerinti kotelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerz8désnek megfelelSen
jarel.

Béarmely  kifizetésre  vonatkozo igénynek  tartalmaznia kell az  Onok
[igazgat6janak/igazgatdinak] aldirdsait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre vonatkozé sikeres
miiszaki dtadds — dtvétel lejdrtdig) -ig (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvényesithet8ségének hatdlya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakiildend®d.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerz6désre vonatkozé Teljesitési
Igazolas nem keriilt kibocsétésra a lejérat napjat megel6z8 28. napig. Villaljuk, hogy az ezen
28 napon beliil az Onék 4ltal résziinkre megkiildott irdsos felszolitasra, miszerint a teljesitési
igazolds még nem keriilt kibocsatisra a Meghatalmaz6 hibajéra visszavezethetSen és jelen
garancia még nem keriilt meghosszabbitésra, kifizetjiik az Onok részére a garancia Osszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1€p.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyads.

Kelt: Alairas(ok)



2. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz6dés rovid leirdsa ........................ (projekt neve, kédja) ...............
Kedvezményezett neve ¢és cime ;
(megbizottaival és jogutédjaival egyiitt, a Szerzédésben mint Megrendel6 megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerz8dés szerint a Vallalkoz6) mint Meghatalmaz6 (a kezes neve és cime),

tovabba mint Kezes visszavonhatatlan és kételezé érvényii elkotelezettséget
véllalnak a Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancidlis §sszeg",
azaz: ) mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerz8dés szerinti kotelezettségei

¢s feleldssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alirdsaval hatalyba lép.

A Meghatalmaz6 barmely szerz6déses kotelezettsége teljesitésének elmulasztasakor, vagy
barmely, a Szerzédéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmény
eléallasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie a
Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztés, esemény, vagy koriilmény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes felel6ssége nem haladhatja meg a Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték el a
Kedvezményezett 4ltal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely idétartambéli engedmény,
vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés szerint kivitelezends munkdk
megviltoztatdsa, illetve felfiiggesztése, vagy a Szerzédés médositisa miatt, vagy a
Meghatalmazd, illetve a Kedvezményezett jogi statuszanak megvaltozisa miatt, vagy barmely
miés okbol kifoly6lag, akar a Kezes tudtaval, hozz4jarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozo sikeres miiszaki dtadds — dtvétel lejartdig) (a "Lejarat
d4tuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt vissza kell
kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhat6 a Szerzédés 4truhdzésara vonatkozo
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartésat igazold, a Kezes részére kiadott igazolas
alapjan.

Jelen garancidra vonatkozolag ugyanazon orszag jogénak elGirdsai vonatkoznak, mint
amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében




2. KOTET
6. FEJEZET

ELOLEG-VISSZAFIZETESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A SzerzOdés rovid leirdsa ........cocoeeernreenees (projekt neve, kodja) .......coeeee

Kedvezményezett neve €s cime
(akit a Szerzédeses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo") az Ondk
Vallalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint és elbleget szeretne igénybe venni, amely célbol
a Szerzédés részére eldirja a Villalkozé szdmara egy garancia nyujtasat.

A Meghatalmaz6 ~felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely

-t (azaz: -t, mint garantalt dsszeget) meg nem halad6 Osszeg
kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele €s barmilyen eldzetes birdsagi vagy valasztott birosagi dontés, tovabba az
Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onok 4ltal
résziinkre megkiildott frasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé elmulasztotta az elleg visszafizetéset a Szerz6dés
feltételeinek megfelelden, €s

(b) aMeghatalmazé 4ltal vissza nem fizetett Osszeg mértékét.

Jelen garancidnak az eldleg osszegének [elsd részletének] Meghatalmazo altali kézhez
vételekor kell hatalyba lépnie. A garancia 0sszegét az Onok részére visszafizetett eldleg rész-
ssszegek mértékével cstkkenteni kell, ahogyan az a Szerzédéses Feltételek 14.6 Alcikkelye
szerint kibocsatott igazolassal ald van tamasztva. Minden egyes ilyen targyt igazolas
(Meghatalmazé altal megkiildott) masolatdnak Kkézhezvételét kovetden azonnal értesitentink

kell Onoket a modositott garancia 6sszeg mértékérdl.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok alairésait, amelyeket a
bankjuk, vagy kozjegyzd altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba
legkés6bb (a Létesitményre vonatkozo sikeres miiszaki dtadds — dtvétel lejartaig)
ig (a .lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithetségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitdsat, ha az eldleg nem keriilt visszafizetésre a
lejarat napjét megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon beliil az Onok altal
résziinkre megkiildott irasos felszolitasra, miszerint az el6leg még nem kerilt kifizetésre €s
jelen garancia még nem keriilt meghosszabbitasra, kifizetjik az Onok részére a garancia
Osszegét.

Jelen bankgaranciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)



2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarolag a KEOP projektek megvalositasi fazisaban felmertild valtoztatasi
eljarasok és vallalkozoi kovetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerz6dések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkill nem lehet Osszetett, a kivitelezés idOszakaban jelentkezé, néha jogi
szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.



1 A Kozremiikédé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzodés teljesitése sordin

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkék elszamolhatésagénak és kozbeszerzési
szempontbél torténd megalapozottsaginak a vizsgélata a Viltoztatési eljarasokban, valamint a
Villalkozo6i kovetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabélytalansigok, és ebbdl
ad6ddan a projektre biztositott EU tdmogatés visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ 6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Témogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerz6dés) foglalt, azaz a tdmogatisra jogosult, miiszaki tartalmat a
Viltoztatassal, illetve a Vallalkozéi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhat6sagi vizsgélat sordan megallapitisra keriil, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdémogatasi forrasokbél. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszdmolhatoak a projekt keretében, a
felmeriild tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerz6dés
elfogadott végdsszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitelése szerint a Megrendel6 oldalan felmeriil§ koriilmények kozbeszerzési szempontbol
(jellemzden elére nem lathat6sag a Megrendel6 részérdl) nem igazoljak a Véltoztatds vagy a
Vallalkoz6i kévetelés alapjaul szolgalé potmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése el6tt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A
Viltoztatasi javaslat vagy a Villalkozoi kivetelés tdmogathatésigéhoz sziikséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szempontu egyetérts véleménye is.

A Meémok alapvetd feladata a Véllalkozdsi szerzédésben foglalt miiszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbél. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitas kérdések tisztdzasa, a MegrendelSi dontés el6készitése: a Mérndk
szakmailag vizsgélja meg a Valtoztatas, a Véllalkozéi kovetelés alapjaul szolgalé pStmunka
miiszaki megfelel6ségét, a hozza kapcsolodd koltségek nagysagat és a Vallalkozé oldaléan
felmeriil6 koriilményeket.

2. Viltoztatisi eljaras, Vallalkozoi kivetelés - Tartalékkeret
2.1 Viltoztatisok, Villalkozoéi kivetelések kezdeményezése

Viltoztatiast kezdeményezhet a Mérniok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Viltoztatdsi
utasitas kiadasival és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkozéi javaslat
benyijtasaval. Tovabbd a Mérndk Viltoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjin. Valtoztatisként kezelend6 — a FIDIC 13. cikkelyének
el8irdsaival Osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok altal kiadott Véltoztatési utasitist nem elézi meg
Villalkoz6i javaslat, azt a Mérndk a megvaldsithatosagra és az 4rra vonatkozé el6zetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Villalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalositasra vonatkozé hataridé hosszabbitési és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nyujthat be.



A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Villalkoz6 4ltal benyujtott Vallalkozéi
javaslatban a Villalkozd részletes elSterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatassal
kapcsolatos, a vaéltoztatdst alatamasztd valamennyi dokumentumot is. A Véiltoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalositasi idGtartam hosszabbitéséra vonatkoz6é és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A valtoztatasi eljards soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kévetelési eljarast nem lehet lefolytatni. '

Nem keverendd &ssze a Viltoztatdsi utasitis (FIDIC 13.1), a Viltoztatdsi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkoz6i kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkenémentes folytatisénak a céljabol (pl.: szivattytizas nagyobb
héolvadas, esé utin; csatorna nyomvonaldban hasznélaton kiviili kézmi atvagasa;
helyszini alappont 4thelyezés stb.).

- A Villalkozéi kovetelés tovabbd, a Mémak 4ltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozésra irdnyulé Véltoztatdsi utasitis kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérnok jellemzéen csak olyan kisebb fokt miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja sziikségét el6zetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tehdt nincs sz Villalkozoi javaslatrél csak
Meérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatisra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatdsi
utasitds kiaddsa vagy a Villalkozé sltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyijtott Valtoztatdsi javaslat Mérnok altali jovahagydsa
utin hajthaté végre. A Villalkozéi kivetelés benyujtisat azonban megelézheti az
annak alapjiul szolgalé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Villalkoz6 a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnisknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrél, eseményrél tudomdst szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re ¢€s arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Villalkoz6 tobbletkoltség kifizetésére ¢s/vagy hataridé hosszabbitésra (pontos
Osszeg/hatérid6 meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani.

A Villalkozé a kovetelést elGidézé korilmény vagy esemény tudomasara jutsat kovetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatamasztott kivetelést.
Ezen id6tartamtol eltémi csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Villalkoz6 irasban mas idétartamot ajénl és azt Mérndk irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szilkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t5bb bejelentés Gsszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kévetelésre okot add koriilménynek elhtizodé hatésa
van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Villalkozénak havonta kell Vallalkozéi kévetelést (kozbensd kovetelés) benytjtania. A
koriilmény hatédsanak megsz{inését kovets 28 napon beliil pedig egy végsé kdvetelést. Csak a
vegsd kovetelés benyijtasa utdn van lehetéség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelsre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensé
kovetelés a szerz6dés megvaldsitasi idétartaménak meghosszabbitasara irdnyul.
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A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek
bekdvetkezésekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabélyozott mdédon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara jogosult. A
szerzOdéssel Osszefiiggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az aldbbi
alcikkelyek valamelyikére torténd hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitdsok késedelme (koltség+ido)

e 1.9 Hibdk a megrendel6 kovetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + idd)

e 2.1 A helyszinre val6 bejutas joga (koltség + 1d0)

e 47 Kitlizés (koltség + 1d6)

e 4.12 El6re nem lathaté helyszini krillmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébak (koltség+ido)

e 84  Megvalositas id6tartalmanak meghosszabbitasa (id6)

e 8.5  Hatdésagok altal okozott késedelmek (id6)

e 8.9  Felfiiggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id6)

e 122 Elhalasztott Uzemprébdk  (Sérga FIDIC) ' (koltség)

e 124 Befejezés utani lizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitdsok (koltseg+idd)

e 16.1 Villalkoz6 joga a munka felfliggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozo események és azok kovetkezményei
(koltség+ido)

e 19.4 Vis Maior kvetkezményei (koltség+idd)

2.2 Viltoztatisi javaslatok és Villalkozéi kivetelések joviahagyisa a Mérnik, a
Megrendelé és a KSZ részérdél

A Viltoztatds és a Villalkozéi kivetelés szandékit és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnokon keresztiil a Vallalkozé elozetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, EK-n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdhet6 meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkoz6i
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitas
kiadasat megel6z6en kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarél, korilményrdl
van sz6, amelyek az ltaldnos tapasztalataik alapjén nem vetnek fel sem elszdmolhatdségi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
kockézata annak, hogy a KSZ-hez jovihagydsra benyujtott Valtoztatdsi javaslatot vagy
Villalkozoi kovetelést és azok tdmogatasbol torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovébba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hataridd.

A koncepcionalis egyeztetés sordn a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosigi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsilyozandé, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Viéltoztatdsi javaslat
vagy Villalkozo6i kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasarol vagy éppen elutasitasardl sem



beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatosagi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerz6dést kotd feleknek és a Mérmdknek. Az egyeztetést kdvetden célszerl a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatirozasa, valamint sziikségszerliségének
vizsgalata.

Az egyeztetés elGsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ el6tt, és
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatirozott hatariddn belil el tudja birdlni. A
koncepcionilis egyeztetés célja, hogy ne a Viltoztatisi javaslatok vagy Vaillalkozo6i
kivetelések elkészitése és KSZ-hez torténé benyijtisa utan deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé6 munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrasboél.

A KSZ iltal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumenticié Kkivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Vailtoztatisokat, valamint a Vaillalkozéi
kiveteléseket a Megrendeld jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jévahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi
javaslatokhoz és a Vallalkozoi kivetelésekhez a viltozassal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkdltségek tamogatasbél torténé finanszirozhatésiaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatisi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitds kiaddsdhoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fliggelék folyamatabréja.)

2.2.1 A Viltoztatési javaslat és a Vallalkozéi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jovahagyasi hataridék

A Villalkoz6 Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozéi kovetelését a Megrendeld, a Mérndktol
torténé kézhezvételét kovet6, 5 munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérndk hozzdjarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
koveté 10 munkanapon beliil vilaszol Megrendel6 részére elézetes jogi allaspontjat
kifejtve.

Megrendel6 a keletkezett dokumentumokat, az KSZ el6zetes jogi allaspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a
Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A KSZ a mddositott dokumentumok tartalmaval tortén6
egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szerz6dés modositas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kovetéen Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozo6i kdveteléseket.

2.2.3 A Viltoztatasok és Vallalkozdi kdvetelések elszamolasa



A valtoztatasokbol eredd €s az adott projekt szempontjabodl elszamolhatd, Villalkozénak
jaro tobbletkoltségek kifizetése a szerz6dés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kévetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhasznilasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartaleékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Gsszegbdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkékbol all. A Vallalkozé ajanlatidban szerepld Egydsszegii
Ajénlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz8dés Elfogadott Veégosszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitdsokat is magéban foglald Osszeg a Szerz8déses Ar (alapja az
Egydsszegli Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a p6tmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjin a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatésagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-dban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerz6désmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozoé feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkiili - felhasznalasahoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethet6 legyen.

A Tartalékkeret felhasznalasihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-inak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési
szerzédés egyértelmiien, minden ajinlattevé szimdra elére megismerheté modon rogziti
a Tartalékkeret felhasznilidsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznilisa estében is a jelen Utmutatéban rigzitetteknek
megfelelden kell eljirni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljirasban, a
KSZ pedig csak a poétmunka elszimolhatésagit vizsgilja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatasi Szerz6dés)
foglalt, azaz a tamogatéasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi
koveteléssel érintett miszaki tartalommal). Csak az elszimolhat6 pétmunkik

finanszirozhat6k tamogatashol.
3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendeld, Véllalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ utolag
az adott potmunka koltségének vagy a valtozassal érintett miiszaki tartalomnak a
szerzOdésben biztositott tdmogatasbdl torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarid hosszabbitast nem hagy jova
utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok
tamogatasbal.

Melléklet: folyamatdbra
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A Szerz6dés rovid leirasa: «Egészseéges ivoviz az életlinkért” Ecseny-Polany-Mernye

(Mernyeszentmiklés) kozségek ivovizminéség javitasa FIDIC Sar pjan._ (KEOP-
1.3.0/09-11-2012-0001) Mernyei Kozds Onkormanyzeti Hivat

Mernyeszentmikiésnak Mernyérél torténé vizellatasanak tavvezetdk—és-n L
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Kedvezményezett neve és cime: suns BH Melléklet:
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Mernye, Polany és Ecseny Kbzségek IvévizminSség-javito Térs-Tésa
. Elc'iadc.‘J:Gh c .

7453 Mernye

Fé u. 14,

Tudomasunkra jutott, hogy a Szabadics Kézm( és Mélyépits Zartkériien Mikdds Részvénytarsasag
(székhely: H-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., cégjegyzékszam: 20-10-040239) (a tovabbiakban:
"Megbiz6") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Véllalkoz6 szamara
teljesitési biztositék nyujtasat.

A Megbiz6 felkérésére, mi a CIB Bank Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14., a tovabbiakban:
.Bank”  ezlton feltétel nélkil és  visszavonhatatianul vallaliuk az  Onok, mint
Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely HUF  6.307.410,- Osszeget (azaz: hatmillié-
haromszazhétezernégyszaztiz forintot, mint garancia Osszeget) meg nem halad6 6sszeg kifizetését a
Megbiz6, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes
birésagi vagy vélasztott birdsagi déntés, tovabba az Onodk és a Megbizé kézotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkal az Onok &ltal részlinkre megkuldstt irasos felszélitasara, annak Bankunk altali kézhez
vetelet kovetd 5 banki napon belul, amely tartalmazza azon kijelentéstket:

(a) hogy a Megbizé nem teljesitette a Szerz6dés szerinti teljesitési kbtelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Megbiz6é nem a Szerz6désnek megfeleléen jart el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok képviseletére jogosult személyek
alairasait, azzal, hogy a képviseleti jogosultsagot, valamint az alairds hitelességét bankjuk, vagy
kézjegyzd altal igazoltatni kell. A hitelesitett felszdlitasnak irodankba, Bankunk 1027 Budapest, Medve u.
4-14,, vagy 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. cimére legkésébb 2015. aprilis 30-ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia ervényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia
részlnkre visszakildendé.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eléirhatjia a Megbizé részére a jelen bankgarancia
ervényességének meghosszabbitisat, ha a Szerzédésre vonatkozé teljesitési igazolas nem ker(lt
kibocsatasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon belul az Onok altal
reszunkre megkuldott, a fentiek szerinti alairas hitelesitéssel ellatott frasos felszélitasra, miszerint a
teljesitési igazolas még nem ker(lt kibocsatasra a Megbizé hibajara visszavezethetéen és jelen garancia
még nem kerllt meghosszabbitasra, irasos felszolitasuk Bankunk altali kézhez vételét kévets 5 banki
napon belll kifizetjuk az Onék részére a garancia 6sszegét.

A Bank telefonon, telefaxon, e-mail, vagy egyéb tavksziési eszkoz utjan érkez6 igénybejelentést nem
-fogad el.

Jelen bankgaranciabél szarmazé igények engedményezése, atruhazasa, zaloggal, vagy barmely mas
modon torténé megterhelése csak a Bank elézetes irasbeli hozzajarulasaval térténhet.

A jelen bankgarancia a fenti érvényes és hatalyos Szerzédés Megbizé (vallalkozé) és
Kedvezményezett (megrendel6) &ltal alairt masolatanak a Bank altal térténé atvételével lép
hatélyba. A hatalybalépésré| irasban értesitjik a Kedvezményezettet és a Megbizot.

Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.

Kelt: Budapest, 2013-09-05
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A Szerz6dés rovid leirasa: ,Egészséges ivoviz az életinkért” Ecseny-Polany-Mernye
(Mernyeszentmiklés) kozségek ivovizminbség javitdsa FIDIC Sarga és Piros kényv alapjan (KEOP-

1.3.0/09-11-2012-0001)
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Mernye, Poldny és Ecseny Kbzségek Ivéovizminbség-javité Tarsulasa

7453 Mernye Eldado

F6 u. 14, & F.

Tudomasunkra jutott, hogy a Szabadics Kézmii és Mélyépit6é Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
(székhely: H-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., cégjegyzékszam: 20-10-040239) (a tovabbiakban:
"Megbiz6") az Onok Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja a Vallalkozé szamara
teljesitési biztositék nyujtasat.

A Megbizé felkérésére, mi a CIB Bank Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14., a tovabbiakban:
.Bank”) ezuton feltétel nélkil és  visszavonhatatlanul  vallaliuk az  Onok, mint
Kedvezményezett/Megrendel6 részére barmely HUF 866.190,- bsszeget (azaz:
nyolcszazhatvanhatezeregyszazkilencven forintot, mint garancia ¢sszeget) meg nem halad6 6sszeg
kifizetését a Megbiz6, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen
elézetes birésagi vagy valasztott birésagi dontés, tovabba az Ontk és a Megbizé koézétti jogviszony
barmilyen vizsgalata nélkul az Onok altal résztinkre megkuldott irasos felszélitasara, annak Bankunk altali
kézhez vételét kdvett 5 banki napon beltl, amely tartalmazza azon kijelentéstket:

(a) hogy a Megbiz6 nem teljesitette a Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettségeit, s
(b) azon szempontot, amely szerint a Megbiz6 nem a Szerz6désnek megfelelben jart el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartaimaznia kell az Ondk képviseletére jogosult személyek
alairdsait, azzal, hogy a képviseleti jogosultsagot, valamint az aldirds hitelességét bankjuk, vagy
kézjegyz6 altal igazoltatni kell. A hitelesitett felszélitdsnak irodankba, Bankunk 1027 Budapest, Medve u.
4-14., vagy 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. cimére legkéssbb 2015. prilis 30-ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia
résziinkre visszakuldendé. -

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatia a Megbizd részére a jelen bankgarancia
érvényességének meghosszabbitasat, ha a Szerzédésre vonatkozé teljesitési igazolas nem kerllt
kibocsatasra a lejarat napjat megelézé 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon belil az Onok éltal
részlinkre megkUllddtt, a fentiek szerinti alairds hitelesitéssel ellatott irdsos felszélitasra, miszerint a
teljesitési igazolds még nem keriilt kibocsatasra a Megbizé hibéjara visszavezethetéen és jelen garancia
még nem kerlilt meghosszabbitasra, irasos felszélitdsuk Bankunk altali kézhez vételét kbvetd 5 banki
napon belil kifizetjuk az Onék részére a garancia 6sszegét.

A Bank telefonon, telefaxon, e-mail, vagy egyéb tavkozlési eszkdz utjan érkezd igénybejelentést nem
fogad el.

Jelen bankgaranciabél szarmazé igények engedményezése, atruhdzasa, zéloggal, vagy barmely mas
modon térténé megterhelése csak a Bank elézetes irasbeli hozzajarulasaval torténhet.

A jelen bankgarancia a fenti érvényes és hatilyos Szerz6dés Megbizé (vallalkozd) és
Kedvezményezett (megrendelS) altal alairt masolatanak a Bank altal torténd atvételével lép
hatalyba. A hatalybalépésrél irasban értesitjik a Kedvezményezettet és a Megbizot.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

i ]

Kelt: Budapest, 2013-09-05
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