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PUHI-TÁRNoK Út- és Hídépítő Kft.
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mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

Bankszámla: K&HBankZrt. 10403136_31300571_00000000

UniCredit Bank Hungary Zrt. 10950009-00000002-50090107
Képviseli: Bán György ügyvezető igazgató

mint vállalk oző, a továbbiakban: Vállalkozó

Megrendelő és Vállalkozó - együttesen: Felek - között a mai napory az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőlrő 2003.
évi cXXx. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzesi eljárást indított
,,Nagykovácsi Biánya utca - Zsíroshegyi út felújítása I. ütem" tárgyában. A közbeszerzési
eljárást megindító ajánlattételi felhívás K.É.1687L12009. sámon 2009. augusztus 1'4. napján
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára
legkedvezőbb ajánlatot a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevő tette, aki az
eredményhirdetésen 2009. szeptember 18. napján az e|járás nyerteseként került kihírdetésre.
A Kbt' 99.s (1) bekezdése értelmében jelen okiratban Felek az eredményes közbeszerzési
eljárást követően az ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékletei, kiegészítő
tájékoztatás, az ajáriat és mellékletei, továbbá a tárgyalásokon a Felek által módosított
feltételeknek megfelelően vállalkozási szerződést kötnek.

^szERzŐDÉs 
rÁncya

1 Jelen szeruődés tárgya; Nagykovácsi Bánya utca - Zsíroshegyi út burkolat felujítása, járdaépítés és
felszíni viz e|vezetés a Gr000 kmsz. és Gr580 kmsz. közötti szakaszon 580 fm-t érintőerr, akőzbeszetzési
eljrárás ajánlati dokumentációjának tészét képező, a GrafiTUS Kft. által 41,-08I. tervszámon elkészített
kiviteli tervdokumentáció szerint.
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Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával generál kivitelezésben elvállalja a
közbeszerzési ajánlattételi felhívásbary ajánlati dokumentációban és mellékleteibery a kiegészítő
tájékoztatásokbary továbbá a közbeszerzési tárgya|ásory illetve végső ajánlatban rögzíttettek szerinti
munka elvégzését I. osztályú minőségben.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés 2. pontjában körülírt kivitelezési munkát a jelen szerződ'és
alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkoző jogszabá|yok, előírások és
szabványok szerint teljes körűery műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen
szerződésben és mellékleteiben foglalt műszaki tartalommal I. osztályú minőségben, az átad,ási
határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.

A Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban meghatározottakon szerint különösen az

4.1' a kivitelezési munka elvégzése,

4.2 átadás-átvételieljáráslefolytatása,

4.3 az utófelülvizsgálati eljárás(ok)ban történő közreműködés és részvétel,

4.4 a feltárt garanciális hibák szerződés szerinti időbeni elhárítása, javítása,

4.5 ,,organizáciős terv" elkészítése a munkaterület átadás-átvétel időpontiára,

4.6 Vállalkozó köteles ,,kockázatértékelést" készíteni a jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt)
napon belül,

4-7 Vállalkozó köteles továbbá ,,Biztonságtechnikai és egészségvédelmi teryet'' készíteni a jelen
szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül.

HATÁRIDŐK
A munkaterület átadás-átvétele: 2009. év október hónap 5. napja.

A kivitelezés elkezdésének időpontja:20@. év október hónap 5. napja.

A jelen szerződés teljesítésének határideje: 20C.f. év november hónap 30. napja.

A kötbérterhes részhatiíridőket a jelen szerződés 6. számit mellékletét képező műszaki és pénzúgyi
ütemterv tarta|mazza-

Megrendelő előteljesítést csak előzetes egyetértése esetén fogad el.

Ha valamelyik Fél bármely a vis maior körébe tartoző ok (pl. |ázadás, háború, országos szttájk,
földrengés, árvíz, stb.) miatt átmenetileg nem képes a jelen szerződésben foglalt valamely
kötelezettségének eleget terrni, és ha az érintett Fél az esemény bekövetkezését követő 3 (három) napon
belül írásban, igazolhatóan értesíti az eseményről a másik Felet, akkot az étintett Fél adott
ktitelezettségének teljesítése a vis maior fennállásának teljes időtartamára felfuggesztésre kerül. Az ilyen
írásbeli értesítés elmulasztása esetén az érintett Fél viseli a késedelem következményeit. Amerrnyiben
szélsőséges időjárási viszonyokkal együtt járó elemi csapásra (pl. tomádóra, stb.), mint vis maiorra
hivatkozik valamely Fél, akkor az i|yen vis maior tényét megfelelő szakértelemmel rendelkező és a
Megrendelő által kifejezettery írásbary előzetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.: országos
Meteorológiai Szolgálat) igazolni kell. Az ilyen hozzájáru|ás, elfogadás vonatkozásában a Megrendelő
saját kizárőlagos mérlegelési jogkörében jogosult határozni.

Megrendelő, a fentiekből eredő napokra késedelmi kötbér érvényesítésére, Vállalkozó pedig késedelmi
kamat érvényesítésére nem jogosult.

Amennyiben a vis maior helyzetekből adódóan a jelen szerződésben rögzített véghatáridő módosítása
válik szükségessé, akkor Felek vállalják a szerződés Kbt. 303. $-ával összhangban áIló - közös
megegyezésen alapuló - módosítását.
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A vÁLLALKoZÓIDÍI

Felek a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok ellenértékét a Vállalkozó közbeszerczési eljárás
során tett ajánlata alapján egyösszegű átalányáron

Nettó: 44.578.057,-Ft

azazrne{yvennégymillió _ ötsázhetvennyolcezer - ötvenhét forint összegbenhatározzák meg.

A felek rögzitik, hogy a szetződés tátgyát képező munka építési hatósági engedély köteles, ezérl az
általános forgalmi adóról szőlő2007. évi C)O(VII. törvény142. s. alapjánavállalkozói díj után azáfa
megfizetésére a megÍendelő köteles (fordított adózás).

A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségég a kivitelezési
munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot)' az átad'ási,
használatbavételi eljárás költségei| a megvalósulási tervek (3 példányban) és bármiféle
(terv)dokumentáció készítésének költségé! az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítesi
vizsgá|ati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-,
vagyonvédelmi költségeke! a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés
tárgyának rendeltetésszeríi használatát biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértéké! az
esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségit, stb., tehát tarta|mazza a rendeltetésszerű
használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét.

Vállalkozo kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjon felül semmilyen címen
többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem
szolgálhatnak alapot az átalány ár megemelésére.

Megrendelő által elrendelt Pótmunkák költségének elszámolása a vállalkozói költségvetésben rögzített
egységárakory annak hiányában az ÉN anyag- és időnormák alapján az alábbi ktiltségtényezők
alkalmazásával történik:

2.500.- FVóra r ezsiőt adíj,

anyagköltség: anyagár + 50 % szállitási és anyagigazgatásiköltség.

Ezen munkák elszámoliísa a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján történik, így a mértéket
és a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizrri, számításokkal, esetleg elszámolási
tewekkel, sállítólevelekkel, rezsilistákkal stb. kell ezeket bizonylatolni. Azon teljesítések, amelyekre
nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések nem kerülnek kifizetésre.

A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott és a jelen szerződés mellékletét képező megvalósítási- és
pénzugyi ütemezésnek megfelelően jogosult 1db részszámlát és végszámlátbenffitani.

A számlák kifizetésének feltétele a műszaki ellenőr által jóvahagyott teljesítésigazolási jegyzőkönyv. A
teljesítés igazolására az egyéb vonatkozó jogszabályokon és rendelkezéseken tul a Kbt. 305.s e)
bekezdésének rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni, azaz az ajánlatkérőként szerződő Íél,
amennyiben az ajánlattevőként szeruődő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott hatiíridőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg
az átadás-áwételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerződésben meghatározott határidőberr,
az ajánlattevőkéntszeruődő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

Megrendelő a kifizetések vonatkozásában az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCIL törvény 36/A.s szerint
jár el.

A végszámla az eredményes műszakiátadás-átvétel alapjián nÉitható be.

Megrendelő előadja, hogy a kivitelezési munkák finanszírozást részben saját forrásból, részben a KMFR-
TEUT-2O@ számű p ály ázatban igényelt támogatásból hnanszír ozza.
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A jelen szerződésben rögzítettek szerint igazolt,3 példányban benyújtott szám|a pénzügyi teljesítése a
kézhezvételtől számított 30 napon belül történik, a Vállalkozó K&H Bank Zrt. 10403136-31300571_
00000000 számú szám|ájár a történő átutalással.

A számla késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 301.$-ban rőgzített késedelmi kamat
érvényesítésére iogosult. A pénzügyi teljesítés napja, a Megrendelő bankszámlájának terhelési napja.

AZ EGYÜTTvtŰxÖoÉs FELTÉTELEI

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jogerős, végrehajtható építési engedélyt a Vállalkozónak az ajánlati
dokumentáció részeként 1 példányban átadt4 aki az áwétel tényét a szerződés aláírásával elismeri.

Megrendelő egy példány kiviteli tervdokumentációt a Vállalkozónak az ajánlati dokumentáció részeként
biztosított, aki az átvétel tényét a szerződés aláírásával elismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen
Szerződés és annak mellékletei alapján rendelkezésére áll minden olyan adat és információ, amely a
Szer ző dés teljesítéséhez szükséges.

Megrendelő a munkaterület átadáSa előtt jogosult videofelvételt és/vagy fényképeket készíteni a
munkaterület környezete állapotiínak dokumentálása céljából. Felek a videofelvételt és fényképeket teljes
bizonyítő erejűnek fogadják el a közöttük esetlegesen felmerülő, a munkaterület kömyezete eredeti
állapotával kapcsolatos jogvitában.

A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Megrendelő jelen szerződ,ésben rögzített
képviselője adja át Vállalkozónak. Az átadás tényét és körülményeit munkaterület átadás_átvételi
jegy zőkönyvben kell rögzíteni'

Vállalkozó vállalja,hogy az átvett terület állagmegóvásáról, őrzéséről, a munka- és tűzvédelmi előírások
betartásáról maga gondoskodik. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő
bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani4 hogy a
szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási,
mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli
minden felelősség és következmény.

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen
akadálytól, és minden vállalkozói eszkőzt, többletanyagot, amely már nem szükséges el kell tisztítani4
illetve távolítania, továbbá minden törmeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot a munkaterületről
folyamatosan elszállítania és szabályszerűen elhelyeznie. Amennyiben ezen kötelezettséget Megrendelő
felhívása ellenére sem teljesíti 3 munkanapon belül, azt Megrendelő Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arr4 hogy alkalmazottait a helyi körülményekről megfelelően
tájékoztat1a, megfelelő tűzrendészeti és biztonságtechnikai oktatásban részesíti.

31' Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefiiggő zaj, rezgés, por, stb. szennyezésekre
vonatkozó előírásokat betartani.

Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője (helyszíni miíszaki irányító) által biztosítani a szükséges
feltigyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

A kivitelezés során aZ ajánlatban megnevezett alvállalko zőktől eltérni csak a Megrendelő
hozzájárulásával lehet. Az alvállalkozók (ideértve a közbeszerzés értékénekl}%-átel nem érő mértékben
igénybe vett alvállalkozókat is) igénybevételét a munkavégzés előtt a Vállalkozó bejelenti a
Megrendelőnek.

34 A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan
ügyber9 akár említi aszerződés akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.
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Az munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket a
Vállalkozó köteles megfelelően végrehaitani.

A Vállalkozó részteljesítéseit tartalmazó megvalósítási és pénzügyi ütemterv a szerződés mellékletét
képezi.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem
késleltethetik kivitelezést, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az "Építési naplót" felfektetni és
vezetni a290l2007.(X.31) Korm. sz. rendelet szerint. Az építési naplóban kell a megvalósítással és a
Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. Az építési naplóba
bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve az építési naplóban
felttintetésre került.

Vállalkozó az építési naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a
Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve azutasítást is) felhívni.

Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is
azonnal - rövid úton (telefonory telefaxory e-mailbery stb.) - közölni és ezt a naplóba bejegyezni.

Vállalkozó hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő jogosult részt venni.

Amennyiben - a Megrendelő által kezdeményezett - tervtől való eltérések, illetve pótteljesítések válnak
szükségessé' arra vonatkozőan a Vállalkozó pótajánlatot ad, amelynek Megrendelő részéről történt
elfogadását követően lehet a munkát megkezdeni. Bármely - a Megrendelő által kezdeményezett _
módosítiís előzetes tetvezői egyeztetése és jóváhagyása Megrendelő feladat4 melyben Vállalkozó
közreműködik.

A kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli
jóv éhagy ásával alkalmazhat.

Vállalkozó a kiviteli tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítesi
határidőt nem érintő változásokat is csak a Megrendelő egyetértésével és hozzájaru|ásával hajthat végre.

A beruházás során csak a hatályos jogsz-abá|yokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező
anyagok, stb. haszrrálhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.

Ha a Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés biztosítása mellett -
beszerezni nem tudjo úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóviíhagyása után jogosult időben
beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az
anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként ellenőrzi, észrevételeit
az építési naplóban közli.

Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást előkészíteni, azok időpontjráról Megrendelőt 15 nappal
korábban - írásban értesíteni.

Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához a
tényleges módosításokat felhintető megvalósulási dokumentációkat 3 példrínyban nyomtatott formában
és 1 (egy) példrányban elektronikus formában (dwg, valamint pdf formátumban) Megrendelőnek átadni.
Ezen dokumentációnak átadása a végszámla teljesítésigazolással egy időben történik. Előzetes
felülvizsgálathoz és véleményezéshez Vállalkoző 1' példányt megrendelőnek készrejelentés időpontban

@eÍejezés előtt) 15 nappal átad' melyet Megrendelő 10 napon belül észrevéte|ez.

Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgá|ja a Vállalkozótól áwett dokumentációt és a
teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiiínyokat, hibákat, a hibás
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
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51 Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibáka! hiányosságokat az ott
megadott - közösen egyeztetett és elfogadott - határidőre, saját költségén kijavítani.

Megrendelő az átvéte|t nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat
állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésberr" illetve a kijavításukkal,
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzáka rendeltetésszerű használatot.

Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Ezen
tulmenően az ajánlatban vállalt jótállási időtartamhoz igazodő további utófelülvizsgálati eljárás
lefolytatására is sor kerül. Az utófelülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő
kötelessége.

Vállalkozó köteles a vonatkozó szabványokban előírt ellenőrzési kötelezettségének folyamatosan eleget
tenrri és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Szerződő felek megállapodnak abbary hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

Megrendelő részéről Vargáné Baráth Mariann
Vállalkozó részérő|: Tóth György
jogosult eljárni.

Vállalkozó felelős mííszaki vezetője: Tóth György tel: 06-30) g34-8g44

VáIlalkozó helyszíni műszaki irányítója: ZsilaZso|t tel:06-30) 6284484

Megrendelő mííszaki ellenőrg Kutassy Péter (KI-ÚIT Kft.) tel: 06-20) g20-g42g

A Vállalkozónak átadott összes terv, dokumentáció stb. a Megrendelő kifejezetthozzájárulása nélkül sem
tovább nem adhatók, sem a szerződésben kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő
hozzájárulása nélkül az elvállalt, iiletve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni,
előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

Vríllalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz,
előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az e|őirások durva
vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrende|ő fe|szőlításáta az
érintett személyeket az építkezés teniletéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

Pótmunka elrendelés esetén a Vállalkozó 8 napon belül elkészíti a pótmunkák tételes költségvetését,
melynek egyeztetése után a Felek jelen szerződést kiegészítik, módosítjá( vagy a pótmunkára külön
szerződést kötnek a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével. Pótmunka megrendelés esetén Felek
minden esetben rcgzítik,hogy azhatáridő módosítással jár-e, illetve annak pontos mértékét.

A Megrendelő jogosult je|en szerződést egyoldalúan nyilatkozattal bármikor felmondani, amely esetben
a szerződés megszűnésére vonatkozó polgári jog1 szabályokat kell alkalmazni. A Vállalkozó a
szetződésszeriíen elvégzett munka és igazolt költségei megtérítésére tarthat igényt, mely munkákat a
szerződő Felek a felmondástól számított 60 napon belül közösen felmérnek és egymással elszámolnak.

Megrendelő a szetződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkoző vagyonával kapcsolatosan a csődeljárás
megindítását kezdeményezték, felszámolását elrendelték' végelszámolása megkezdődött, ha a
Vállalkozó a céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés
rendeltetésszerű teljesítését nyilviínvaló módon meghiusítja.

A szERzőDÉs rnrynsÍrÉsn

Je|enszerződés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés ahibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül.

A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak:

tel: 06-70) 333-5283

tel:06-30) 934-8944
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62.1, a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció, valamint annak módosításai
alapján, I. osztályű minőségber1 hiány-és hibamenteser1 rendeltetésszerii használatra alkalmas
állapotban elkészült,

a jelen szerződésben foglaltak szerint megfelelően kiállított jóteljesítési garancia nyilatkozatokat a
Vállalkozó átadja.

szERZőDÉsT BIzTo sÍrÓ unIIÉKKÖTELEZETTsÉGEK

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az esetber; ha olyan okból, amelyért felelős, nem
teljesít határidőre. Vállalkozót bármely részhatáridő elmulasztása esetén terheli a kötbérfizetési
kötelezettség. A kötbérterhes részhatáridők a részteljesítésekhez igazodnak (lásd. műszaki és pénzügyi
ütemterv). A kötbér számítási alapja az adott részteljesítésért járó nettó vállalk ozői díj napi lo/o-a.

Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból, amelyért felelős meghiúsul.
A kötbér számítási alapja: a szerződés teljes nettó végösszege, mértéke annak 2O%-a.

Megrendelő a Ptk., 316.$-a alapján fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér igényét az elévülési
határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről _ késedelmes vagy hibás teljesítésről -
tudva a teljesítést elfogadja és haladéktalanul nem jelenti be igényét.

Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírásakor igazolni teljesítési biztosíték nyújtását, melynek alapja
jelen szerződés nettó végösszege, mértéke annak So/,-a, azaz2.229.o0o.- forint.

Vállalkozó köteles a szerződés szerinti munka átadás _ átvételi eljárásának megkezdését megelőző napig
Megrendelőnek jóteljesítési garanciát nffitani. Sámítási alapja: a szerződés teljes nettó végösszege,
mértéke annak So/o-d, AZáZ2.229.000,- forint. A jóteljesítési garanciát a jótállási idő teljes tartamára köteles
Vállalkozó ferurtartani.

A bankgaranciák a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelőek:

68.1 I. osztályú bank kötelezettség-vállalásával kerülnek kiállításra

68.2 visszavonhatatlanok

68.3 feltétlenül és azonnal igénybe vehetőek

68.4 futamidejük (érvényességük):

a) teljesítési bankgaranciránál a szerződés megkötésétől a teljes beruházás átadás-átvétel
befejezése + 16 munkanapig,

b) jóteljesítési bankgarancirínál:

a teljes beruházás átadás-átvételétől a jótállási idő lejártáig

tartanak.

A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását,
affa azesetre, ha a Vállalkozó teljesítési vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott
határidőn belül nem tesz eleget, akkor a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelőnek
az á|tala megjelölt összeget, a bankgarancia értékhatáráig.

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra - az ide vonatkozó jogszabályok és e$yéb rendelkezések szerint -
teljes körű szavatossági és iótállási kötelezettséget vállal. A Vállalkoző az eVégzett munkára és beepített
anyagokra - amelyeknél a jogszabály ennél hosszabb időt nem állapít meg - az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás napjától sámított 60 hónap jótállást vállal. Vállalkozó biztosít1a, hogy a jótállási
idő alatt 72 óránbelül a hibaelhárítási helyszíni vizsgálatot megkezdi. A jótállási idő meghosszabbodik a

hiba bejelentésétől, annak elhárításáig tartó időtartammal.
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Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a
Vállalkozóval haladéktalanul közölni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdeni.

BIZToSÍTÁS

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a műszaki
átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig.

A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles
átadni felelősség-biztosítási kötvényét.

MINŐsÉGBIZToSÍTÁs

A Vállalkozó á|tal az építési célra felhasznált anyagoknalg építő és szerelőipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó műszaki
specifikációnak, az ajánlatkérési műszaki dokumentációnak, a műszaki előírásoknak. Ezeken felül a
Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és kömyezetvédelmi
hatósági előírásokat is be kell tartania.

A fentiek igazolására Vállalkozó vállalju illetve teljesíti az alábbi feltételeket:

77.1 A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó
minőségtanúsító okiratokat - szállítás, beépítés előtt - bemutatjo illetve igény esetén másolatban
átadja Megrendelőnek, az 1997. évi LXXVil. törvény (az épített környezet alakításáról és
védelméről) és a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint. Ezen okiratok a
megvalósulási dokumentáció mellékletét képezik.

77.2 Az e|őzetesen elfogadott minőségbiztosítási Program szerinti minőségtanúsítással kapcsolatos
vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a
Vállalkozót terhelik.

n3 A Vállalkozó az ellenőrzést saját, vagy más fiiggetlen, az adott tevékenységre akkreditált
szerv ezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti.

77-4 Amennyiben az el|enőrzési programban nem szereplő ellenőrzésre nem megfelelés, vagy
minőségi híba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat soriín beigazolódik, ennek költségei
is a Vállalkozót terhelik. Ilyen esetben az ellenőrző szervezetet a Vállalkozó értesítése mellett a
Megrendelő választja ki.

77-5 Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megtendelő a kérdéses termék,
szerkezet átvételét megtagadhatja.

77.6 Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai
követelményeite az érvényben lévő szabvány rendelkezései az irányadóak.

77.7 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arr4 hogy a minőségbiztosítás igyét, kiemelten kezeli, és ezt
alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli' A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű
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feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem
megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

ÁrnoÁs-ÁTvÉTELI EIIÁRÁS

A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a:

7B.L megtekintést,

78.2 szemlét,

78.3 bejárást.

Az e|játás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a :

79.1 munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági
előírásoknak" valamint - esetleges menetközben elrendelt a megrendelői módosításoknak
megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült,

79.z rendelkezésre állnak aze|járástmege|őző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai,

79-3 a munkavédelmi vezető nyilatkozata rendelkezésére á|l,

79.4 Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie az álta|a beépített anyagok, stb.
megfelelőségére, valamint az elv égzett munkák szakszerűségére.

Jelen szerződés teljesítését az eredményes műszaki átadás-átvétel jelenti.

A Vállalkoző az átadás-átvételi jegyzőkőnyv, aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 3
példány nyomtatott formáfumú és 1 (egy) példány elektronikus formátumú megvalósulási
dokumentációt.

A megvalósulási dokumentáció tartalmazza:

Az átadási tervet, azaz a ténylegesen megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi
iratanyagokat magyar nyelven:

82."L minőségbiztosításijegyzőkönyv,

82.2 mérési jegyzőkönyvek'

8z.3 szükségesminőségvizsgá|atijegyzőkönyvek,

8z.4 nemszabványosítottbeépítettanyagokműbizonylatai,

82.5 tewezői és kivitelezői nyilatkozatok,

82.6 építési naplók másolatai,

82.7 a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

82.8 a jótállási tevékenységetvégző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonsáma).

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

A sZERzőDÉs IoŐrenTAMA És uncszÜNTETÉsE

A jelen Szerződést a Felek határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjrín lép hatályba és a
jótállás megszűnésével, illetve _ amennyiben ez későbbi időpont _ a Felek kötelezettségei közül a
legutolsó teljesítésével szűnik meg.

A Felek akkor iogosultakaSzeruődéstől való elállásr4 amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi.
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A Megrendelő számára a Ptk. 395. $-ában biztosított elállási jogra tekintettel a Felek megállapodnak,
hogy a Megrendelő jogosult a szerződés - felmondási idő és indokolás nélküli - felmondás ára, azaz a
jövőre nézve történő, a Megrendelő által meghatározott időpontban történő megszüntetésére is.

Mindkét Felet megilleti a szerződés azonnali hatályú, indokolást tartalmazó írásbeli értesítéssel történő
felmondásának joga akkor, ha

87'1 a másik Fél megszegi aSzerződést és a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítést követő 15
(tizenöt) napon belül nem orvosolja azt (amennyiben a szeruődésszegés orvosolható)' azza| a
kitétellel, hogy a jelen rendelkezés nem alkalmazható a vállalkozői díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettség tekintetében

87.2 a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt
elmulasztása, amennyiben a késedelem a 30 (harminc) napot meghaladja

87 .3 a másik Fél súlyosan vagy ismételten megsze gi a szerződést;

87.4 a Vállakozó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá kerül, illetve bizonyíthatóan
fizetésképtelenné válik;

87.5 vonatkozó jogszabály ezt lehetővé teszi.

A Vállalkozó a Megrendelőnek a vállalkozói díj megÍizetésére vonatkozó kötelezettségének megszegése
esetén abban az esetben jogosult az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlására, ha a késedelem
meghaladja a 30 (harminc) napot és az eztkövető írásbeli felszólítiís ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem
fizeti meg a vállalkozói díjat. A Megrendelő ilyen esetben a késedelemmel érintett napokra a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles Íizetni a Vállalkozó részére.

Az azonnali hatályu felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel kapcsolatos
egyéb igényeit, különösen a kártérítéshezéslvagy kötbérhez való jogot.

90 A Felek vállaljá( hogy a Szerződés megszüntetése esetén úgy jámak el, hogy a másik Felet vagy saját
magukat megóvják bármilyen jellegű kártól.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó által mát eVégzett munkák,
feladatok készültségi fokával és átvételével kapcsolatban a Felek kizárólag egybehangzőan, közösen
jogosultak döntést hozni. A Megrendelő jogosult követeléseit - ideértve különösen a kártérítésre és
kötbérre vonatkozó követelés összegét _ levonni a Vállalkozónak fizetendő ellenérték összegéből.

A Szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles a helyszínről levonulni,
vagyontárgyait onnan elszállítani. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavállalói és alvállalkozói
levonulásáról is, amelynek késedelmes teljesítéséért vagy elmulasztásáért a Vállalkozó kizárólagosan
felel. Amerrnyiben a Vállalkozó jelen pontban foglalt kötelezettségeinek 8 (nyolc) napon belül nem tesz
eleget, akkor a Megrendelő jogosult gondoskodni ezen feladatok ellátásáról a Vállalkozó költségére. Az
ilyen költségeket a Megrendelő jogosult a vállalkozói díiból levorrni, illetve a jelen szerződés alapján a
Megrendelő rendelkezésére álló bármely más biztosíték érvényesítésével fedezni.

vEGYEs RENDEIKEZÉSEK

A Kbt. 303.$-ának rendelkezése értelmében Szeruődő Felek csak akkor módo5íthatják jelen szerződésnek
a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény
miatt a szeruődés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Jelen szerződést módosítani és felmondani
kizár ólag írásban lehet'

Felek megállapodnak, hogy jelen szetződés szerinti értesítéseik és jognyilatkozataik _ az építésinaplóba
bejegyzett nyilatkozatok kivételével - az azokat tartalmazó tértivevényes levélnek a jelen szerződésben
úgzitetthelyes címre (székhelyre) történő kézbesítésének napján (tértivevény aláírásának napján), illetve
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a második sikertelen kézbesítésétől számított 5. naptári napon az adott Íél tészére kézbesítettnek
tekintendők. A telefaxon küldött értesítés a visszaigazoló szelvény szerint tekintendő kézbesítettnek.
Felek megegyeznek abban, hogy mindkét esetben telefonon is jelzik a levél, illetve fax küldemény
feladását.

Felek a szerződéssel kapcsolatban keletkező jogvitákat elsődlegesen békés úton személyes tárgyalás
tartásával kísérlik meg. Ennek során mindkét fél köteles állítását alátámasztó valamennyi tényt,

bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat a másik fél részére megküldeni, hogy azokat az egyeztető
tárgyalást megelőzően kellőképpen áttanulmányozhassák.

Ha a tárgyalás nem vezet eredményre, a sérelmet szenvedő fél jogosult igényének érvényesítésére

bírósági eljárást kezdeményezni. Felek a jelen szerződés alapján keletkező jogvita eldöntésére Pest

Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Felek esetleges jogutódait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek,

amelyek a jelen Szerződés alapján a Feleket megillették vagy terhelték.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb
jogszabá|y ok rendelkezései az irányadóak.

A szetződés elválaszthatatlan részét képezik az 1'-6. . sámú mellékletként felsorolt dokumenhrmok,
melyek egy-ew példányával Megrendelő és Vállalkozó is rendelkezik.

Felek a je|en szerződés elolvasáso és közös, egyező értelmezése utáry mint akaratukkal mindenben
megegy ezőt cégszerűery jőv áhagy őlag aláírják.

Kelt Nagykovácsiban 2009. szeptember 29. napjiín Fl'Íffií - TARruÜK
Ü1: És ninÉipír

Brán György üryvez-ető igazgatő

PUHI-TÁRNoKÚt- és Hídépítő Kft.
Vállalkozó

Mellékletek:

L. számilmelléklet felelősségbiztosítási kötvény másolata

2. számú melléklet organizációs terv (Vállalkozó aszerződés aláírását követően készíti el)

3. számú melléklet: kockázatértékelés (Vállalkoző aszerződés aláírását követően készíti el)

4. számú mellékleu biztonságtechnikai és egészségvédelmi terv (Vállalkozó a szerződés a|áirását

kovetően készíti el)

5. számű melléklet: állapot-felvételi dokumentáció (Megrendelő munkaterület átadáskor ad át)

6. műszaki és pénzügyi ütemterv
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