
TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁROSI SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE
5600 Dévaványa, Mezőtúri út 2. szám 897/10 hrsz. __________ ______________

TERVEZESI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

műszaki tervezési munkára amelyet

Dévaványa Város Önkormányzata
- címe:
- adószám:
- telefonszám:
- e-mail:
- képviseli:

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
15725321-2-04
+36-66/483-100
palyazat@devavanya. hu
Valánszki Miklós Róbert polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
valamint a HR Építészstűdió Kft.

- székhelye:
- levelezési címe:
- nyilvántartási száma:
- cégjegyzék száma:
- adószáma:
- bankszámlaszáma:

H-5600 Békéscsaba, Kossuth u. 19.
H-5600 Békéscsaba, Nógrád u. 6.
C-4-1225
04-02-000439
24871389-2-04
53700072-16026034-00000000

- képviseli: Hrabovszki Pál ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: Tervező) a továbbiakban együttesen: Felek

a jelen szerződésben meghatározott műszaki tervdokumentáció tervezési vállalkozásban történő 
elkészítésére az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg:

1.) A szerződés tárgya:

A Megrendelőnek a Tervezőhöz intézett 2018. április 3-i megrendelésére a Tervező a jelen 
szerződésben vállalja, hogy a H-5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2. szám Hrsz.:897/10 ingatlanon 
létesülő

„Városi Sportcsarnok építése”

megnevezésű projekthez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentációt, költségbecslést és 
akadálymentesítési tervfejezetet a szerződésnek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően 
készíti el és a Megrendelőnek a tervdokumentációk Kötelező tartalmára vonatkozó hatályos rendelet 
szerint szolgáltatja.

2.) A szerződés teljesítésének részhatárideje, véghatárideje:

A szerződés 1. pontjában rögzített munkarészek teljesítése az alábbi részhatáridők szerint történik:

A vázlatterv átadása 2018. április 20. (A vázlatterv elfogadását követően a tervező résszámla 
benyújtására jogosult. Vázlatterv alatt a Magyar Építész Kamara Építészeti-Mérnöki Alkotások és 
Szolgáltatások Ajánlott Díjszabás című dokumentumban meghatározott vázlatterv értendő.)

Az engedélyezési tervdokumentáció átadása 2018. június 29.

Az Európai Uniós elvárásokhoz igazodva az akadálymentesítési tervfejezet elkészítésébe 
rehabilitációs környezettervező szakmémök/szakértő bevonása szükséges.

A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 (nyolc) nappal 
előbb igazolhatóan értesíteni kell.
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3.) A tervezési díj összege, részösszegei:
A szerződés 1. pontjában rögzített munkarészek tervezési díja az alábbi táblázat szerint történik: 

1. Táblázat A tervezési díj összege, részösszegei _____ ___ _______________
peivézési d f  résaösszegei (ne ó);

Vázlatterv 1.800.000 HUF

Teljes körű engedélyezési tervdokumentáció 7.200.000 HUF

A 2. táblázatnak megfelelően a tervezési díj részösszegei:

Vázlatterv és engedélyezési tervdokumentáció összesen:

9.000.000,00- HUF + 2.430.000- HUF ÁFA (27%) = 11.430.000,00- HUF, azaz
kilencmillió forint + kétmillió négyszázharmincezer forint ÁFA (27%), mindösszesen 

tizenegymillió négyszázharmincezer forint,

4.) A Megrendelő adatszolgáltatása:

A Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és 
lehetséges határidőn belül. A Megrendelő megbízására a Tervező vállalhatja ezen adatok 
beszerzését. A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési költsége a Megrendelőt 
terheli. A szerződéskötést követően felmerülő és beszerzendő adatoknak a szolgáltatás határidejére 
és díjazására gyakorolt hatását a Feleknek szerződésmódosításba kell foglalniuk.

A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja és a 
Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni.

A Megrendelő által a szerződés ezen pontja alapján szolgáltatott bárminemű adatok a szerződés 
részét képezik. A tervezési feladattól és/vagy az engedélyes/bejelentési dokumentációtól eltérő 
megrendelői igénymódosulások, illetőleg a tervezést érintő hatósági előírások megváltozása esetén a 
jelen szerződést módosítani kell, a már elkészült munkarészek átdolgozásának következménye és 
kockázata a Megrendelőt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatában felmerülő kisebb korrekciókat 
és tervváltoztatásokat.

A Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig bezárólag 
tanulmányterv, elvi építési engedélyezési-, építési engedélyezési terv esetében a tervezés tárgyát és 
a tervezési feladatot meghatározza.

2/6 Megrendelő kézjegye:

Tervező kézjegye:



TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁROSI SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE
5600 Dévaványa, Mezőtúri út 2. szám 897/10 hrsz.

5. ) A Megrendelő utasításadási joga:

A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező 
kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. 
A  Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a 
tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé.

A  Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté 
váló érdekei szerint köteles teljesíteni.

A Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak 
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (tervezői díj-, határidő-módosítás, stb.) 
viselnie kell.

Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást 
ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, 
az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti.

A  Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha 
ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni.

6. ) A Tervező teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése, eljáró 
képviselőik:

A Felek a szerződés tárgya, a Megrendelő adatszolgáltatása és utasításai alapján (Isd. 1.) és 5.) 
pontokat) valamint a szerződés mellékletét képező tervezési programban határozták meg részletesen 
a szolgáltatás tárgyát, tartalmát.

A szerződésben meghatározott tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A 
Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális 
szakkérdésekben altervezők közreműködését vegye igénybe. A Tervező az altervezők 
szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját maga végezte volna el.

A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően 
együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan 
konzultálnak.

A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:

Név: Valánszki Róbert polgármester
Telefon: +36-66/483-100
e-mail: muszak@devavanya.hu

Tervező részéről:

Név:
Telefon:
e-mail:

Hrabovszki Pál 
+36-30/9 383 036 
hrabov@t-online.hu

A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés 5.) pontja szerinti utasításokat 
megadni, a Tervező teljesítését igazolni.
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7. ) A Tervező teljesítési- és szavatossági kötelezettsége:

A Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását a 
szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó 
minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai 
követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával szolgáltatni. A 
tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden 
tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő 
rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán 
megismert célnak megfelelően felhasználhassa. A Tervező köteles a tervdokumentációkat a 
szerződésben meghatározott helyen és időben szolgáltatni.

A  Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk az érvényben lévő 
szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek. A Megrendelő elfogadólag tudomásul 
veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az 
építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek költségeit a Megrendelő viseli. 
E költségeket a Tervező átvállalhatja.

A  Felek megállapodnak abban, hogy a dokumentációnak - a Megrendelő közlésétől számított - 15 
(tizenöt) napon belül történő kijavítása, hiánypótlása kötbérmentes. Amennyiben a dokumentációnak, 
vagy részeinek szolgáltatása a Tervezőnek felróható okból 15 (tizenöt) napot meghaladóan késik, a 
Tervező napi 0,05 % késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a késedelemmel érintett 
munkarészek értéke után. A Felek a kötbér összegét a késedelemmel érintett szolgáltatás díjának 
5%-ában maximálják.

A  Megrendelő késedelem esetén kötbért automatikusan nem érvényesíthet. A Tervező felróható 
magatartásának jogalapja, a késedelemmel érintett munkarészek és azok díjértéke tekintetében a 
Feleknek egyeztetni kell, mert a kötbér összege ezek figyelembevételével határozható meg.

Nem jogosult kötbér felszámolására a Megbízó, ha a késedelmes teljesítés a Tervező hatáskörén túli 
akadály miatt (Más szakági tervezők késése, hatósági eljárás elhúzódása) vagy az előző résszámla 
késedelmes kiegyenlítése miatt következik be.

8. ) A Tervező jogszavatossági kötelezettsége:

A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a 
kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési vállalkozás 
3. személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni és 
a Megrendelőt az oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni. A Tervező figyelem 
felhívási, figyelmeztetési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési 
felelősséggel tartozik.

9. ) A Tervező teljesítésének módja, helye:

A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő székhelyére, vagy az általa kijelölt helyre történő 
postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít.

A szolgáltatás történhet a Megrendelő székhelyére, vagy az általa megjelölt helyre és személynek 
(egységnek) történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényen a 
szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel 
időpontja a teljesítés napjának számít. A teljesítés átvételének napjától kezdődően bekövetkezik a 
Megrendelőnek - a szerződésben meghatározott feltételek szerinti - díjfizetési kötelezettsége.

10. ) A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:

A Tervező a postára adás, vagy a kézbesítés átvételi elismervénnyel igazolt napjától jogosulttá válik a 
szolgáltatás ellenértékének megfelelő tervezési díjszámlájának kiállítására és megküldésére, amelyet 
a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, vagy a számlán 
feltüntetett fizetési határnappal kiegyenlíteni köteles. A tervezési díjat a fenti fizetési határidőben a
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Tervezőnek a jelen szerződésben feltüntetett bankszámlájára történő átutalással vagy kézpénzben 
kell kiegyenlíteni.
A  Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül az átvett 
tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve 
hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni. A Feleknek 
ettől számított 3 (három) napon belül a kifogásokat és a póthatáridőt jegyzőkönyvbe foglaltan 
egyeztetniük kell és pontosan meg kell határozniuk az indokolt kifogásokkal érintett tervrészletek 
tervezési díjösszegét, amelyet a Megrendelő, mint még nem teljesített szolgáltatás díjértékét a 
tervezési díjból a teljesítésig visszatarthatja.

A  Megrendelő köteles az átvett szolgáltatás teljes tervezési diját e szerződésben szabályozott fizetési 
határidőben és módon megfizetni, a tervezési díjból kizárólag a fentiekben meghatározott 
póthatáridőzött, át nem vett, kijavítandó, kiegészítendő munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok 
teljesítéséig.

a) A Megrendelő a teljesítésre kerülő tervezési szolgáltatások tekintetében a Tervezőt megillető, 
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A 
felhasználói jognak magába kell foglalnia az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is.
A  Megrendelő, ha a tervezési díjat indokolatlanul visszatartja, a díjat nem, vagy késedelmesen fizeti 
meg, mindaddig nem jogosult a tervdokumentáció felhasználására, amíg a tervezési díjat a Tervező 
bankszámlájára nem utalta át.
A  Megrendelő a tervdokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, a tervdokumentációnak a 
megvalósítás céljára történő felhasználása jogszerűtlen nyilvánosságra hozatalnak nem minősül.

A  Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig 
számított mindenkori jegybanki kamat + 5 % összegű késedelmi kamatot tartozik megfizetni.

2. Táblázat: Tervezési díjak fizetési határideje
■ ' 1 ........... — .............. •■ ■ ■ } ......................... ■ ■ ■ ■  ■ * - -  - . .. ....1 "

Tervezési dl] részösszegei:

Vázlatterv átadástól és teljesítésigazolás dátumától számított 
15. nap

Teljes körű engedélyezési tervdokumentáció átadástól és teljesítésigazolás dátumától számított 
15. nap

11. ) A szerződés módosítása:

A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal módosíthatják. 
A szerződés módosításának kötelezettségét vonja magával a tervezési feladat módosítása, a 
Megrendelő adatszolgáltatásának késedelme és az a körülmény, ha a Megrendelő a dokumentáció 
kijavítása, hiánypótlása címén tervezési díjrészletet visszatart

12. ) A szerződéstől való elállás, a teljesítés lehetetlenülése

Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés lehetetlenül, vagy a tervezői 
munkát a Tervezőtől független okból szüneteltetni kell, a Tervező jogosult addigi tevékenységének 
ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni.
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13. ) A Felek titoktartási kötelezettsége:

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő adatokat, 
értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat üzleti titokként 
kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára ezzel okozatosságban keletkező kár 
megtérítésének kötelezettségével jár.

14. ) A tervezői szolgáltatás példányszáma:

A Tervező a Megrendelőnek a tárgybeli tervdokumentációt tekintve 2 példányt papír formátumban, 
valamint elektronikus úton szolgáltatja. A tervdokumentáció többlet példányainak szolgáltatása a 
tervezési díjösszegen felül, az értékesítési árnak megfelelően külön fizetendő meg.

15. ) Záró rendelkezések:

E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építményekre és a 
műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és rendelkezések, valamint a szerzői jogi 
törvény szerint keli eljárni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a 
szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, 
közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, alávetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos döntésének 
azzal, hogy a Választott bíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják 
el. A szerződés 3 példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti 
meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.
Békéscsaba, 2018. április 12.
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